ZMLUYA O DIELO

uzatvorend podl'a § 536 a nasl. ustanoveni zakona &. 513/19991 Zb. Obchodného zékonnika

1.1. Objednsdvatel’:
Nazov :

Zastipeny:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany v OR SR:
Sidlo :

v zneni neskor8ich predpisov

Clinok L. Zmluvné strany a vychodiskové adaje

1. Humensk4, a.s.

Ing. Mgr. Rudolf Gregorovi¢, konatel

46 995 498

2023784279

SK 2023784279

OR SR Predov, Oddiel: Sa, vlozka &islo: 10459/P
Kukorelliho 34

066 28 Humenné

(dalej len ., objedndvatel* }

1.2. Dodévatel
Nézov :

Zastupeny:
1ICo:
DIC:

IC DPH:
Zapisany:
Sidlo :

SYT-KER, s.r.o.

p. Martin Kertys, konatel

43 908 420

2022573190

SK2022573190

OR SR Predov, Oddiel: Sro, VloZka ¢islo: 19907/P
Fri¢ckovee 47

086 42 Hertnik

(dalej len ., dodavatel™')

1.3. Zmenu identifikaénych Gdajov v bodoch 1.1. a 1.2. si oznémia zmiuvné strany pisomnou

formou.

1.4. Zmluvné strany uzatvdrgjd na stavebni akciu ,Odkanalizovanie ul. Brestovskej

v Humennom - doddvka a montdZ kanalizicie* zmluvu o dielo.

1
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Clénok I1. Predmet pluenia

2.1. Zhotovitel' sa zavzuje zhotovit' vo vlastnom mene 2 na vlastni zodpovednost’ dielo
»Odkanalizovanie ul. Brestovskej v Humennom — doddvka a montd¥ kanalizicie® v
rozsahu oceneného vykazu - vymer, ktory tvori neoddelitelni sudast tejto  zmluvy,
spracovaného podla podkladov objedndvatel'a pre zhotovenie diela — najmi::
¢ podl'a schvéleného projektu stavby dodaného objednavatel'om, ktory vypracoval autor
projektu Ing, arch, Ganaj,
¢ v stlade s predloZenou sit'aznou ponukou vo verejnom obstardvani a v sulade so
stitaznymi podkladmi vo verejnej sifaZi na predmet zakazky ,,Odkanalizovanie ul.
Brestovskej v Humennom - doddvka a montd2 kanalizacie*. Tieto dokumenty (tzn.
sut'azné podklady a ponuka) sii obom zmluvnym strandm zname, boli zmluvnym
strandm navzdjom odovzdané a obe zmluvné strany ich povaZuju za sudast tejto
2.2, Miesto stavby: ul. Brestovsk4, Humenné v zmysle projektu
2.3. Objeds
* dielo, zhotovené v siilade so zmluvou, prevziat’ a zaplatit’ dohodnutt cenu podla
platobnych podmienok v &lénku V. zmluvy,
¢ poskytnit' zhotovitel'ovi nevyhnutni sidinnost’ na riadne a v¥asné ukongenie diela.

vatel sa zaviizuje:

Clénok 1IL Cas pinenia

3.1. Zhotovitel sa zaviizuje dokongit’ a odovzdat’ dielo v termine na jneskdr do 25.11,2015.
3.2. Objednavatel sa zavizuje:
* dodaf’ zhotovitelovi projekt stavby v jednom vytlatku do terminu odovzdania
staveniska.
e odovzdat' zhotovitel'ovi képiu stavebného povolenie a ostatnych povoleni dotknutych
stran, .
o odovzdat zhotovitel’ovi:'; stavenisko najneskdr do 7 pracovnych dni po nadobudnuti
udinnosti zmihvy o dielo,
e vyznalit' existujice podzemné vedenia v priestore staveniska, vyznadit' hranice
staveniska a urdit’ miesto odvdZzania sute v terminoch, ktoré budt dohodnuté v z4pise

pri odovzdani a prevzati staveniska.
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Clanok IV, Cena diela

4.1.Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu &lanku II. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle Zakona & 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskordich
predpisov a stvisiacich predpisov.

4.2.Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla &ldnku II. zmluvy je cena
maximélna, ktori nie je moZné prekroéit’,

4.3.Cena za zhotovenie diela podl'a ¢l. IT zmluvy je:

Cena bez DPH 23 910,70 €
DPH 20 % 4 782,14 €
Cena za dielo s DPH: 28692,84 €

4.4.Cena pokryva vietky zmluvné zévéizky. Do ceny je moZné premietnut’ v silade so
znenim § 549 Obchodného zékonnika po obojstrannom potvrdeni dodatku ku zmluve aj
zmeny, uvedené v bode 4.5. zmluvy.

4.5.Price, ktoré zhotovitel nevykons, vykona v rozpore s touto zmluvou a sicasne bez
prikazu objedndvatel’a alebo odlisne od dojednanych zmluvnych podmienok, objedndvatel’
neuhradi.

4.6.0dborny technicky dozor objednavatela, po predchadzajiicej diskusii so zhotovitefom a
poskytnuti svojho odévodnenia, je opravneny nariadit’ zmeny nekvalimych materialov, ktoré
st v rozpore s touto zmiuvou, prip. zniZenie rozsahu prac (celkovo viak max. o 5% z ceny
diela), ktoré povaruje za nevyhnuiné a primerané a boli odsuhlasené projektantom a
objednavatefom, Pokial nariadi zmeny, ktoryjch dévodom bolo poruSenie zmluvy
zhotovitelom alebo osobami, za ktoré je zhotovitel zodpovedny, vykond zhotovitel
nariadené préce na viastné néklady.

4.7.V kalkulécii ceny diela zhotovitel'a si zahruté podPa potreby aj naklady za telefén
zhotovitela, zriadenie, prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej
alebo vyrobnej dokumenticie 8k to bude potrebné, niklady na stréZenie staveniska a niklady
na spotrebu elektrickej energie a vody zhotovitelom, poistné stavby pocas realizdcie, skudky
a merania kontroly kvality prac.
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Clanok V. Platobné podmienky

£.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zaviizuje zaplatit na zéklade faktur, ktoré

zhotovitel' vystavi a odosle objednéavatelovi po spineni tychto podmienok:

e prace budi fakturované na zéklade overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych pric, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie
v stilade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukovym rozpottom. Uvedené
dokumenty budu vyhotovené k poslednému diiu mesiaca,

e overenie vykonanych pric vykona odborny technicky dozor objednavatela do 3.
pracovného diia od predloZenia siipisu prac zhotovitel'om. Ak mé stpis prac vady, vrati
ho zhotovitel'ovi na prepracovanie,

o splatnost’ faktor je 45 dni odo dfia dorudenia a prevzatia objednévatefom.

£2. Faktiru vyhotovi zhotovitel' v sulade so zékonom & 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni & predloZ objednavatelfovi v 4 origindlnych vytlag¢koch vratane
vietkych priloh faktar.

5.3, Faktira bude obsahovat’ minimélne tieto udaje:

o &islo fakitry resp. dafiového dokladu,

¢ oznalenie objednavatel'a a zhotovitela (nazov, préavna forma, sidlo), pefiaZny dstav,
IBAN.

e 1CO. DIC a IC DPH zhotoviteT'a, ICO a DIC objednavatela,

e oznalenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu,

s miesto a ndzov diela.

o &islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

« zdanitelné obdobie,

o fakturovand celkovl Gttovand astku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu
fakturovani sumu po objektoch - vietky sumy budd uvedené s presnostou na dve
desatinné miesta.

e nizov projektu ,Odkapalizovanie ul. Brestovskej v Humennom - doddvka
a mont4¥ kanslizécie®, _ ' |

o pediatku a podpis opravneného zéstupcu zhoto isake via kiaidej strane vrétane priloh,

o petiatku a podpis odborného technického dozoru objednavatela na kaZdej strane

vratane priloh,
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e faktira bude obsahovaf nasledovné naleZitosti - krycf list faktiry, zistovaci protokol,
stipis vykonanych préc. Supis prac a doddvok, bude vyhotoveny podfa bodu 5.1.
Supis prac bude vyhotoveny v silade s ocenenym vykazom - vymer, ktory je prilohou
tejto zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov, poloZiek, jednotkove ceny, mnoZstvé,
rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek. Sdpis vykonanych prac bude vytvdrany
priamo z vykazu - vymer, ktory je sidast'ou tejto zmluvy, priom poloZky, ktoré maju
byt sutastou faktiry, budd mat’ vyplnené politka tykajiice sa mnoZstva a pri
polozkach, ktoré nie si predmetom faktiry bude uvedeny nulovy udaj. Sdpis
vykonanych pric nebude obsahovat' kumulativne tidaje so zapolitanim
predchddzajicich faktir.

5.4. Dielo musi byt realizované vylugne v stlade so schvéalenym stavebnym projektom a v
silade s ocemenym vykazom - vymer, kiory je prilohou tejto zmluvy. Na zdklade tohto
ustanovenia je zhotovitel' opravneny fakturovat' vylune skutotne zrealizované préce, ktoré
st v silade so schvalenym stavebnym projektom a ocenenym vykazom - vymer, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

5.5, Dovodom na oprévnené vratenie fakuiry je skutonost. Ze faktira ma formdlne alebo
obsahové nedostatky a nesplfia naleitosti ustanoveni &l. 5.1,5.2a 5.3.

8,6, Uhradena faktira nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.7, Faktiru za vykonané dielo predloi zhotovitel' ku ditu jeho odovzdania a prevzatia. Jej
prijatie objednavatefom vylu¢uje dodatotné naroky zhotovitel'a na upravu ceny diela.

Clianok V1. Zaru¢né doba a zodpovednost’ za vady

6.1, Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvaleného
projektu stavby, STN EN vztahujicimi sa na predmet pinenia, dohodnutych zmluvnych
podmienck, a 2e potas zérutnej doby bude mat' vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.
Zhotovitel dicla je povinny, polas celej doby realizécie diela aZ do jeho odovzdania
objednavatelovi v stilade s touto zmluvou, dielo poistit’ pre pripad jeho podkodenia, znienia,
straty, odcudzenia alebo inych¥kéd, ktoré na fiom vznikni. Zhotovitel' diela sa zavizuje
predlozit’ objednavatéPovi do 1 pracovného dfia odo dita uzavretia poistenej zmluvy podla
predchadzajucej vety jedno jej vyhotovenie alebo dradne overeny rovnopis.

6.2. Zarutné doba je 60 mesiacov na stavebni Sast’ diela. Na jednotlivé vyrobky, resp.
technologicky ast’ diela, podl'a zaruk stanovengch vyrobcom jednotlivych vyrobkov, resp.
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hnolégii. Zatina plynif odo dita protokoldrneho prevzatia diela objednévatefom. Za vady
diela, na ktoré sa vzfahuje zdruka, zodpoveda zhotovitel’ v rozsahu tejto zaruky.

6.3. Zarutna doba neplynie v &ase, kedy objednavatel nemohol dielo uZivat' pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel'.

6.4. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze podas zéruénej doby mé zhotovitel
povinnost' bezplatného odstrénenia vady.

6.5. Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov a veci,
poskytnutych objednédvatel'om a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti
nemohol zistif’ ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatel'a a ten na ich pouZiti trval.
6.6. Vady diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovaZuji za
npst reldamicie zjavnych vad zo strany objednévatela a odovzdanie diela sa
shlindin diela objedndvatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
--:m: atel méZe.zjavné vady pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.7. Materigly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedajl zmluve a poZadovanym
skékkam, musi zhotovite!' na vlastné néklady odstrénit’ a nahradit’ bezchybaymi.

6.8, Objednavatel je povinny umoZnit zhotovitelovi pristup do priestorov, v ktorych sa majd
vady dicla zistené podas zérugnej doby odstrafiovat’.

6.9. Objednavatel sa zavéizuje, Ze pripadni reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni a to pisomnou formou.

6.10. Zhotovitel sa zavizuje zafat' s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia
bezodkladne, najneskdr do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednévatela a vady
odstrénit v &0 najkratiom technicky moZnom Case. Termin odstrdnenia vad dohodni
zmluvné strany pisomne pri reklamaénom konani.

6.11. Za skody, ktoré vznikni predtasnym uZivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany
dohodli, zodpovedéa objednavatel’ a zhotovitel ich odstrani na zéklade dodatku ku zmluve na
néklady objednavatela.

6.12. Vady projektu stavby, zabezpeteného objednavatelom, budi zmluvné strany riedit’
podFa § 551 a nasl. Obchodného zakonnika.

Clanok V1. Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel vykondva &innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’
podl'a zmluvy, pridom respektuje technické Specifikdcie a privne predpisy.

d
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. Zhotovitel' je povinny zabezpetit’ dielo proti krade?i a poskodeniu, prip. zabezpedit' na
svoje néklady straZenie a osvetlenie staveniska.

7.3, Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpetnost' a ochranu zdravia vietkych 0s0b,
ktoré su opravnené zdriiavat’ sa v priestore staveniska podla prislusnej legislativy a
zabezpedi koordindtora bezpe€nosti.

o Zhotovitel zodpovedd za zabezpetenie poZiarnej ochrany a za zabezpedenie
minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisku podla
prisiusnej legislativy.

e V stvislosti s vykondvanim diela je zhotovitel' povinny minimalizovat’ zdsahy do
¥ivotného prostredia, zachovavat a neposkodzovat’ existujicu faunu a fléry,
v maximélinej miere vyuZivat' existujlice spevnenc komunikécie a plochy. Pri pohybe

i techniky je nutné tito zabezpelit proti unikom nebezpeénych ltok do okolitého

. ploom rozsal dpovedd za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v stvislosti s
mhaécwu d:ela Odpady, najmé z plastov, gumy, papiera 2 pod. sa nesm likvidovat
tmmim Odpady zo stavebnej Cinnosti je zhotovitel' povinny podla moZnosti
 gdpady musia by¢ vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady
"ot zdan na recyklaciu a nebezpetné odpady musia byt likvidované
McWom opravnenych organizacii.

3 e Zhotovitel je povinny pri kazdom Gniku nebezpe¢nych latok do okolitého prostredia
alebo pri kazdej ekologickej havéni informoval uzivatela a vzniknuti havériu
odstranit’ v spoluprici s uZivatel'om na svoje néklady.

7.4. Zhotovitel zodpoveda za to, ¥e pri realizdcii diela nepouZije materiél, o ktorom je v {ase

jeho pouzitia zname. Ze je Skodlivy. Pouité stavebné vyrobky pri realizécii stavebného diela

E musia spifiat’ podmienky a poziadavky, uvedené pristusne; legislative.
| 7.5.Objednévatel’ je oprévneny prostrednictvom nim poverenej osoby vykondvat' odborny
technicky dozor nad reslizédcion diela ako aj akukoPvek ini kontrolu sivisiacu s
dodr¥iavanim zmluvnych podmienok.
7.6.Zhotovitel' je povinny umoinit’ objedndvatelovi vykonavanie odbomného technického
dozoru, najmé: ;

s oboznamit sa s podkladmi zhotovitel'a, podla ktorych stavbu realizuje,

o prevzief od neho stavenisko, zakladné smerové a vyskové vytytenie stavby,

o kontrolu dodrZiavania podmienck s_tavebn)'rch povolent a opatreni $tatneho stavebneho

dohl'adu podas realizacie stavby.
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zabezpetit zhotovitelovi spoluprécu s projektantom pri zabezpedovani siladu

vykonévanych préc a doddvok s projektom stavby v rdmci vykonu jeho autorského

dozoru,

e zabezpetit’ kontrolu doplfiovania a zakresl'ovania zmien do PD, podl'a ktorej sa stavba
realizuje,

¢ kontrolu zhotovitel'om predkiadanych dodatkov a zmien projektu,

» Kkontrolu vecnej a cenovej spravnosti a plnosti ocefiovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich sulad s podmienkami zmluvy,

¢ kontrolu tych Casti diela, ktoré budi v d'alfom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi,

s kontrolu postupu pric podl'a asového harmonogramu,

* kontrolu plnenia odsdhlaseného skisobného plénu verejnej prace, k Gomu predlozi
zhotovitel' doklady, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych préc a dodévok (certifikéty,
atesty, protokoly a pod.),

* sledovanie vedenia stavebného dennika v silade so zmiuvnymi podmienkami a
stavebnym zdkonom,

s kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a kon$trukeii,

* spolupracovat’ pri priprave dokladov pre zdverené hodnotenie stavby,

¢ kontrolu odstrafiovania véd a nedorobkov,

» kontrolu vypratania staveniska.

7.7.Skutotnost. 2e objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané price,
nezbavuje zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné vady a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zarutené riadne splnenie predmetu diela.

7.8. Na vykonanie /projekiom stavby a normami/ stanovenych skiok realizovaného diela,
vyzve zhotovitel' pisomne odborného technického dozoru objednivateFa najmenej 3
pracovné dni vopred, v opaénom pripade bude zniSat' niklady, spojené s dodatodnou
kontrolou,

7.9. Pre sledovanie postupu vystavby bude objedndvatel organizovat’ na stavbe kontroiné dni,
na ktoré bude pozgvat' Glastnikov, vyhotovovat' zdpisy o ich priebehu a posielat ich
Glastnikom kontrolného dia. Vzdjomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych
diioch sa stantt pokynom pre zhotovitel'a na vykonanie préc, pokial' nemenia predmet a cenu
zmiuvy, .-
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.18. Zhotovitel' vyzve pisomne objednavatel'a na prevzatie diela najmenej 15 dni pred

diiom dokongenia diela, uvedenom v bode 3.1. )

7.11. K preberaciemu konaniu zhotovitel' pripravi:

¢ | sadu projektu stavby, v ktorom budl zakreslené vietky zmeny, ku ktorym doslo v
priecbehu vystavby, potvrdeni projektantom, vrétane porealizaéného zamerania
objektov stavby,

* stavebné denniky,

» revizne sprivy elektroinitalacie, atesty od rozvadzatov, meracie protokoly a pod..

» doklady o overeni poZadovanych vlastnosti rozhodujicich vyrobkov podla prisludne;
legisiativy,

e zépisy o vykonanych skiskach (tlakovych skiiskach, skudkach tesnosti a pod.),

¢ zépisy o kontrole &asti diela, ktoré boli potas jeho realizicie zakryté,

» kompletnti technicki dokumentéciu technologickych zariadeni,

s 3pecifikéciu hnutefného majetku, ktory ak je sicastou nehnutelného majetku
poloZkovite - vecne a finanéne po jednotlivych objektoch prerokovanu s uZivatelom a
objednavatelom.

7.12. Ak zhotovitel uvedené doklady ku zadatiu preberacieho konania nepredloZi,
objecdnévatel’ preberacie konanie nezalne a zhotovitel'ovi vyliétuje vietky néklady, ktoré mu
z toho dévodu vznikli.

7.13. O odovzdani a prevzati diela spi$u zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané len
ak objednavatel’ v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.

7.14. Prevzatie diela alebo jeho &asti md2e objedndvatel’ odmietnut’ pre vady a nedorobky az
do ich odstrénenia.

7.15. Staveniske je¢ povinny zhotovitel vypratat' v termine, ktory urdi objednavatel v
Zépisnici o odovzdani a prevzati diela.

7.16. Zhotovitel' zodpoveda za Qistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na
vlastné ndklady odpady, ktoré si vysledkom jeho Einnosti.

7.17. Vlastnikom stavby: je .ol;jednévatel’. Nebezpetenstvo Skody na diele a na veciach a
materidloch, potrebnych na jeﬁo zhotovenie, zndda zhotovitel' do protokoldmeho prevzatia
diela objednavatefom.

7.18. Zhotovitel zostdva vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré
dodal na zhotevenie diela, 2% do ich thrady objednsvatelom.
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.19, Objednavatel zabezpeti vietky rozhodnutia orgénov $tatnej spravy, potrebné pre

vykonanie diela.

7.20. Zhotovitel je opravneny pouZit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Clinok VIIL. Stavebny demnik

8.1. Zhotovitel' je povinny viest' na stavbe stavebny dennik v silade s prislusnou legislativou
od diia zalatia pric aZ do odstrénenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri
kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt’ trvalé pristupny.
Zépisy do neho robi zhotovitel’ v dett, kedy bol; prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré
je potrebné riesit’.

8.2. V denniku budu zapisané najmé tieto idaje:
8.2.1. Denny zépis:

détum (mesiac, rok, nazov diia),

udaje o podasi, maximélna a minimalna teplota,

udaje o pracovnej dobe, jej zatiatok a koniec, zmennost',
mechanizmy, pracovnici a ich potty,

Sasovy postup pric na stavbe.

8.2.2. Ostatné udaje, napr.:

vyjadrenie odborného technického dozoru k zépisom zhotovitel'a v stavebnom
denniku a naopak,

vyjadrenie projektanta k z4pisom v stavebnom denniku,

zaznamy z vykondvaného autorského dozoru projektanta,

poZiadavky zhotovitel'a na objednévatela a naopak,

prerudenie stavebnych pric s odévodnenim,

zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup préc,

zapisy o vykonanych skuskach, (napr. tlakovych skudkach, skii¥kach tesnosti a pod.),
zmeny a odchylky vykondvanych préc od schvélenej projektovej dokumentécie,
zépisy o dohodéch zhotoviteTa s objednévatelom a projektantom,

poZiadavky odborného technického dozoru objedndvatefa na odstranenie vad v
priebehu vykondvania diela,

Skody na stavbe,

zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
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B 8.3. Okrem zéstupcov zhotovitel'a, objednavatel’a a projektanta mdZu do stavebného dennika
vykonavat’ zaznamy povereni zéstupcovia prisluinych organov §tatnej spravy.
8.4, Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZuji za zmenu zmluvy, ale sliZzia ako podklad pre

vyhotovenie dodatkov ku zmluve.
Clénok IX. Zmluvné pokuty a iroky z ome¥kania

9.1, Zhotovitel zaplati za ome3kanie s plnenim zmluvnych zaviizkov zmluvnd pokutu:

9.1.1. 0,1 % z ceny diela za kaZdy defi omeskania s odovzdanim dokonéeného diela, pri
neporudeni ustanoveni bodu 3.1. zmluvy,

9.1.2. V pripade, Ze zhotovitel’ nebude viest' stavebny dennik v stlade so zmluvou, odborny
technicky dozor neprevezme vykonané prace a nepodpife siipis vykonanych prac.

9.2, Objedndvatel' zaplati zhotovitelovi za ome8kanie s thradou faktiry uroky z
omeskania v silade s § 369 a § 369a Obchodného zdkonnika,

93. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyluuje povinnost zhotovitela uhradit’
objedndvatelovi 8kodu, ktord vznikla nesplnenim zdvdzkov, ktoré pre neho zo zmluvného
vzt'ahu vyplyvaju.

94. Uplatnenie zmiuvnych pokut bude vykonané pisomnou formou,

Clanok X. Ostatné ustanovenia

10.1. Objednévatel’ je oprévneny odstipit’ od zmluvy:

¢ ak zhotovitel bezddvodne odmietne prevziat’ stavenisko,

e ak zhotovite!' nedodrZiava kvalitu vykondvaného diela podl'a STN EN a

objednavatel'om zistené vady neodstrdni v dohodnutych terminoch,

10.2. Zhotovitel je opravneny odstipit’ od zmluvy, ak objednévatel’ nepini zmluvné zdvizky a
tym zhotovitel'ovi znemoZiiuje vykonanie diela.
10.3. Odstipenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny
dévod, pre ktory strana od zmlivy odstupuje.
10.4. V pripade, 2e’ddjde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.1. resp. 10.2., vykonané
prace budd odiftované faktirou. Objednavatel uhradi ndklady, ktoré preukézatelne

zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.
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Clénok XL Ostatné ustanovenia

1L1. Zmluva je platng prejavenim sthlasy s celym jej obsahom a jej podpisanim
oprdvnenymi zastupcami zmluvnych strdn a zmluva nadobuda UCinnost’ v sulade s § 47a
Obtianskeho zakonnika a § Sa zikona ¢, 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
dfiom nasledujiicim po dni Je} zverejnenia na webe www.humenne.sk .

1L2. Zmluva médZe by zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi oprévnenymi
zdstupcami zmluvnych strén. Zmluva bude zmenend dodatkom aj v pripade aplikovania
postupu podla bodu 7.18 zmluvy pri zachovani platnosti bodu 4.1. zmluvy

11.3. Pokial' v zmluve nie je dohodnuté niego iné, platia pre zmluvny vztah fiou zaloZens
ustanovenia Obchodného zékonnika &. 513/199] Zb. v zneni neskorsich predpisov.

11.4, Neoddelite'nou sudast'ou zmluvy je oceneny vykaz - vymer.

11.5. Utastoici zmluvu preditali, porozumeli a na znak sithlasu s jej obsahom dobrovorne
viastnoruéne podpisali.

11.6. Zmluvné strany prehlasuji, e sa spasobili k pravnym lkonom a ich zmluvna volnost
nie je ni¢im obmedzens, ‘

11.7. Zihluva je vyhotovend v 4 exempléroch, z ktorych dva st uréené pre objednavatela a
dva pre zhotovitela,

V Humennom, dfia...- V Humennom, dita.................... i,
Objedngvatel Zhotovitel’
1. Humensk4, a.s. SYT-KER, s.r.o.

/ ;
[ - | r!
i}/g Mgr. Rudolf Gregorovi& Martin K\ﬁ-tys
predseda predstavenstva konatel’
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