ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. ustanoveni zakona & 513/19991 Zb. Obchodného zdkonnika

1.1. Objedndvatel
Nézov :

Zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany v OR SR:
Sidlo :

v zneni neskorich predpisov

Clinok 1. Zmiuvné strany a vychodiskové ddaje

1. Humenskd, a.s,

Ing. Mgr. Rudolf Gregorovi¢, konatel’

46 995 498

2023784279

SK 2023784279

OR SR Predov, Oddiel: Sa, vioZka &islo: 10459/P
Kukorelliho 34

066 28 Humenné

{(dalej len ,, objedndvatel™)

1.2. Dodavatel:
Nézov :

Zastipeny:
ICO:
DIC:

IC DPH:
Zapisany:
Sidlo :

EKOMOS, s.r.0.

RNDr. Maridn Kory, Doc. Ing. Peter Skok, CSe., konatelia
31 662 340

2020520315

SK2020520315

OR SR Prefov, Oddiel: Sro, Viozka ¢&islo: 784/P
Budovatel'skd 50

080 01 Predov

(dalef len ,, doddvatel™)

1.3. Zmenu identifika¢nych Gdajov v bodoch 1.1, a 1.2, si oznémia zmluvné strany pisomnou

formou.

1.4. Zmluvné strany uzatvdraju na stavebnt akciu »Odkanalizovanie ul. Brestovskej

v Humennom — ferpacia stanica a NN pripojka SO 02 zmluvu o dielo.
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Clénok II. Predmet plnenia

2.1. Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit' vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost' dielo
+Odkanalizovanie ul. Brestovskej v Humennom — &erpacia stanica a NN pripojka SO
02% v rozsahu oceneného vykazu - vymer, ktory tvori neoddelitelni sicast’ tejto zmluvy,
spracovaného podla podkiadov objedndvatel'a pre zhotovenie diela — najmi.::
¢ podla schvileného projektu stavby dodaného objednavatel'om, ktory vypracoval autor
Pmﬁlml Ing. arch. Ganaj,
thade 4 mu sGt'a¥nou ponukou vo verejnom obstardvani a v sulade so
o cndmi vo verejnej sif'aZi na predmet zékazky ,,Odkanalizovanie ul.
_ i } vﬁumeﬂmm — erpacia stanica a NN pripojka SO 02*. Tieto dokumenty
emm podklady a ponuka) st obom zmluvnym stranim znéme, boli zmluvnym
: dioin odovzdané a obe zmluvné strany ich povaZuji za sulast’ tejto

3&. ’Mlesto stavby: ul. Brestovsk4, Humenné v zmysle projektu
2.3. Objednévatel sa zaviizuje:
s dielo, zhotovené v stilade so zmluvou, prevziat a zaplatit' dohodnutd cenu podl'a
platobnych podmienok v ¢lanku V., zmluvy,
e poskytnit' zhotovitelovi nevyhnutni si¢innost’ na riadne a vEasné ukonenie diela.

Clénok II1. Cas pinenia

3.1. Zhotovitel' sa zaviizuje dokonéit a odovzdat’ dielo v termine najneskér do 25.11.2015.
3.2. Objednavatel sa zaviizuje:
o dodat zhotovitefovi projekt stavby v jednom vytlatku do terminu odovzdania
staveniska.
o odovzdat' zhotovitePovi képiu stavebného povolenie a ostatnych povoleni dotknutych
strdn,
e odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskdr do 7 pracovnych dni po nadobudnuti
ucinnosti zmluvy o dielo,
e vyznalif' existujlice podzemné vedenia v priestore staveniska, vyznadit hranice
staveniska a urdit miesto odvazania sute v terminoch, ktoré budi dohodnuté v zapise
pri odovzdani a prevzati staveniska. -
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Clanok IV. Cena diela

4.1.Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu &lanku II. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle Zakona &. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskordich
predpisov a suvisiacich predpisov.

4.2.Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla &lanku II. zmluvy je cena
maximalna, ktoru nie je moZné prekrolit’.

4.3.Cena za zhotovenie diela podl'a &l. Il zmluvy je:

Cena bez DPH 28 930,97 €
DPH 20 % 5 786,19 €
Cena za dielo s DPH: 3471716 €

4.4.Cena pokryva vietky zmluvné zévéizky. Do ceny je moiné premietnut’ v silade so
menim § 549 Obchodného zékonnika po obojstrannom potvrdeni dodatku ku zmluve aj
zmeny, uvedené v bode 4.5. zmluvy.

4.8.Prace, kitoré zhotovitel nevykond, vykoné v rozpore s touto zmluvou a sicasne bez
prikazu objednévatela alcbo odlisne od dojednanych zmluvnych podmienok, objedndvatel’
neuhradi.

4,6. Odborny technicky dozor objednévatela, po predchédzajicej diskusii so zhotovitefom a
poskytuti svojho' odévodnenia, je oprdvneny nariadit’ zmeny nekvalitnych materialov, ktor¢
st v rozper ore $ toyto zmluvou, prip. znt¥enie rozsahu prac (celkovo viak max. o 5% z ceny
di¢la), ktoré pdvahge za nevyhnutné a primerané a boli odsihlasené projektantom a
objednévatelom. Pokial nariadi zmeny, ktorych dévodom bolo poruSenie zmluvy
zhotovitefom alebo osobami, za ktoré je zhotovitel zodpovedny, vykond zhotovitel
narisdené prace na viastné naklady.

4.7.V kalkuldcii ceny diela zhotovitela s zahmuté podla potreby aj néklady za telefon

zhotoviteTls, zriadenie, prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenske]

alebo vyrobnej dokumentéci¢ ak to bude potrebné, ndklady na straZenie staveniska a ndklady
na spotrebu elektrickej energie a vody zhotovitel'om, poistné stavby pocas realizicie, skidky
a merania kontroly kvality prac.
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Clénok V. Platobné podmienky

§.1. Cenu za zhotovenie diela sa objedndvatel zaviizuje zaplatit' na zéklade faktur, ktoré

zhotovitel vystavi a odosle objednavatel'ovi po splneni tychto podmienok:

o prace budd fakturované na zéklade overenych zistovacich protokolov a supisov

®

vykonanych préc, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie
v silade s objektovou skladbou projekiu stavby a ponukovym rozpoltom. Uvedené
dokumenty budd vyhotovené k poslednému dfiu mesiaca,

overenie vykonanych préc vykoné odbomy technicky dozor objednévatela do 3.
pracovaého diia od predieZenia sipisu préc zhotoviteTom. Ak ma supis prac vady. vrati
ho zhotoviteTovi na prepracovanie,

splamost’ faktor je 45 dni odo diia dorudenia a prevzatia objednévatelom.

ik ahotovater v salade so zakonom & 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
. ament. 8 predloX objednavatelovi v 4 originalnych vytlatkoch vrétane

¥

£.3, Faktara bude obsahovat’ minimélne tieto udaje:

&sto faktiry resp. dafiového dokladu,

oznalenie objedndvatel'a a zhotovitel'a (nézov, pravna forma, sidlo), pefiaZny dstav,
IBAN.

1CO, DIC & IC DPH zhotovitefa, 1CO a DIC objednavatel'a,

oznalenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a &islo zapisu,

miesto a nazov diela,

gislo zmluvy, détum jej uzatvorenia,

zdanitel'né obdobie,

fakturovany celkovii Utovanu Ciastku pez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovi
fakturovani sumu po objektoch - vietky sumy budd uvedené s presnostou na dve
desatinné miesta,

nézov projektu ,,Odkanalizovanie ul. Brestovskej v Hamennom — derpacia stanica
2 NN pripojka SO 02%,

petiatku a ;;(;dpis opravneného zastupcu shotovitel'a na kazdej strane vratane priloh,
petiatku a podpis odborného technického dozoru objedndvatela na kazdej strane
vratane ptiloh,
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f o faktiira bude obsahovat nasiedovné naleZitosti - kryci list faktury, zist'ovaci protokol,
sipis vykonanych prac. Stpis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodu 5.1.
Suipis prac bude vyhotoveny v silade s ocenenym vykazom - vymer, ktory je prilohou
tejto zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnoZstva,
rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek. Sipis vykonanych prac bude vytvarany
priamo z vykazu - vymer, ktory je sutastou tejto zmluvy, priSom poloZky, ktoré majl
byt silastou fakhiry, budd mat vyplnené politka tykajice sa mnozstva a pni
polozkéch, ktoré nie si predmetom faktiry bude uvedeny nulovy u0daj. Sipis
vykonanych pric nebude obsahovat kumulativne udaje so zapofitanim
predchéadzajicich faktur.

8.4. Dielo musi byt realizované vyluéne v stlade so schvéalenym stavebnym projektom a v
stlade s ocenenym vykazom - vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy. Na ziklade tohto
ustanovenia je zhotovitel opravneny fakturovat’ vylutne skutodne zrealizované prace, ktoré
si v sulade so schvalenym stavebnym projektom a ocenenym vykazom - vymer, ktory je
prilohou tejto zmluvy.
5.5, Dbvodom na oprévnené vritenie faktary je skutoénost, Ze faktara ma formélne alebo
obsahové nedostatky a nespliia naleitosti ustanoveni &l. 5.1,5.2a5.3.
5.6. UWW nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

.. 5 onaé dielo predioZi zhotovitel' ku ditu jeho odovzdania a prevzatia, Jej

wyliituje dodato&né néroky zhotovitel'a na Gpravu ceny diela.

Clinok V1. Zdirutna doba a zodpovednost' za vady

6,1 Zhotovitel zodpovedé za 1o, e predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvélen¢ho
projektu stavby, STN EN vztahujicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych
podmienok, a Z¢ polas zdnuinej doby bude mat vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.
Zhotovitel' dicla je povinny, podas celej doby realizdcie diela a2 do jeho odovzdania
objednavatelovi v siilade s touto zmluvou, dielo poistit’ pre pripad jeho po3kodenia, zni¢enia,
straty, odcudzenia alebo inych $kdd, ktoré na fiom vzniknd. Zhotovitel' diela sa zavizuje
predloZit’ objednavatelovi do 1 pracovného diia odo diia uzavretia poistenej zmiuvy podla
predchadzajice) vety jedno jej vyhotovenie alebo Uradne overeny rovnopis.

6.2. Zirutna doba je 60 mesiacov na stayebnu Zast’ diela. Na jednotlivé vyrobky, resp.
technologicku dast’ diela, podl'a zéruk stanovenych vyrobcom jednotlivych vyrobkov, resp.
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. diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel' v rozsahu tejto zaruky.

6.3. Zarutna doba neplynie v ase, kedy objednavatel nemohol dielo uZivat’ pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel.

6.4. Zmiuvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze podas zdruénej doby ma zhotovitel’
povinnost’ bezplamého odstranenia vady.

6.5. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej odbomej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost’ alebo na iiu upozornil objednévatel’a a ten na ich pouZiti trval.

6.6. Vady diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovaZuji za
konedni moznost’ reklamacie zjavnych vad zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa
nepovazuje za prehliadku diela objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zékonnika, Objednévatel mdZe zjavné vady pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.7. Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedajii zmluve a poZadovanym
skitkam, musi zhotovitel’ na viastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.8. Objednavatel je povinny umoZnit zhotovitelovi pristup do priestorov, v ktorych sa maji
vady diela zistené potas zérudnej doby odstrafiovat’,

6.9. Objednévatel' 54 zaviiamje, 2e pripadni reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisten{ g to plsommon formou.

Zhetovitel sa zaviizuje zafal' s odstrafovanim pripadnych véd predmetu plnenia
I ineskor do 7 dni od uplatnenia oprdvnenej reklamécie objednavatel’a a vady
m technicky moZnom &ase. Termin odstranenia vad dohodnl

7 3

.
A

oINTRENT N g

y-pisomne pri reklamagnom konani.
, ktoré vzniknd predtasnym uZivanim stavby, na ktorom sa zmiuvné strany
 fiohodti, 20dpoveds objednavate! a zhotovitel ich odstréni na zéklade dodatku ku zmluve na
- néklady objedndvatela.
6.12. Vady projektu stavby, zabezpeten¢ho objednavatefom, budi zmluvné strany rie§it’
podra § 551 a nasl. Obchodného zdkonnika.

Clénok VII. Vykonanie diela

7.1. Zhotovite! vykondva &innosti, spojené s predmetom diela na vlastnd zodpovednost’
podra zmiuvy, pritom re¥pektuje technické Spex ifilchcie a prévae predpisy.
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#.2. Zhotovitel' je povinny zabezpetit' dielo proti krddeZi a poskodeniu, prip. zabezpetit' na
svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel' v pinom rozsahu zodpoved4 za bezpe&nost’ a ochranu zdravia vietkych os6b,
ktoré si opradvnené zdrZiavat' sa v priestore staveniska podla prisludnej legislativy a
zabezpedi koordindtora bezpednosti.

Zhotovitel zodpovedd za zabezpetenie poZiarnej ochrany a za zabezpelenie
minimdlnych bezpe¢nostnych a zdravotnych pozZiadaviek na stavenisku podla
prisluinej legislativy.

V stvislosti s vykondvanim diela je zhotovitel' povinny minimalizovat’ zdsahy do
Yivotého prostredia, zachovdvat' a nepotkodzovat' existujicu faunu a floru,
v maximélnej miere vyuivat' existujice spevnené komunikécie a plochy. Pri pohybe
techniky je nutné tito zabezpedit' proti unikom nebezpeénych latok do okolitého
prostredia.

V plnom rozsahu zodpovedé za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v sivislosti s
realizaciou diela. Odpady, najmi z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat’
spalovanim. Odpady zo stavebnej &innosti je zhotovitel' povinny podla moZnosti
separovat’, BeZné odpady musia byt Ivyvezené na sklddku, recyklovatelné odpady
odovzdané na recykldciu a nebezpeiné odpady musia byt likvidované
prostrednictvom oprdvnenych organizécii.

Zhotovitel' je povinny pri kaZdom uniku nebezpeénych latok do okolitého prostredia
alebo pri kakdej ckologickej havarii informovat' uZivatela a vzniknuti havariu
batrdinit’ v spolupréci s uZivatelom na svoje naklady.

zodpoveds za to, Ze pri realizacii diela nepouZije materidl, o ktorom je v Lase

jdm poum znAme, 2e je $kodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizdcii stavebného diela
musia spihat’ podmienky a poZiadavky, uvedené prislu¥ne) legislative.

7.8.Objednévatel’ je oprdvneny prostrednictvom nim poverenej osoby vykondvat' odborny
technicky dozor nad realizéciou diela ako aj akikolvek ind kontrolu sivisiacu s
dodrziavanim zmluvnych podmienok.

7.6.Zhotovitel' je povinny umoZnit’ objednavatelovi vykondvanie odborného technického

dozoru, najmé;

obozndmif’ §a s podkladmi zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje,

prevziat' od neho stavenisko, zdkladné smerovéa Wikové vytyéenie stavby,

kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni 3tatneho stavebného
dohladu pocas realizicie stavby,
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zabezpelit' zhotovitelovi spoluprdcu s projektantom pri zabezpefovani stladu

vykonavanych prac & dodavok s projektom stavby v ramci vykonu jeho autorského

dozoru,

¢ zabezpetit kontrolu doplfiovania a zakresl'ovania zmien do PD, podla ktorej sa stavba
realizuje,

» kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projeku,

¢ kontrolu vecnej a cenovej sprévnosti a viplnosti ocefiovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich silad s podmienkami zmluvy,

e kontrolu tych Casti diela. ktoré¢ budit v dalfom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi,

e kontrolu postupu prac podl'a ¢asového harmonogramu,

* kontrolu pluenia odsihlaseného skiSobného planu verejnej préce, k fomu predioZi
zhotovitel doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych préic a doddvok (certifikdty,
atesty, protokoly & pod.),

» sledovanie vedenia stavebného dennika v silade so zmluvnymi podmienkami a
stavebnym zdkonom,

» kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konstrukeii,

o spolupracovat’ pri priprave dokladov pre zdveretné hodnotenie stavby,

» kontrolu odstratovania vad a nedorobkov,

» kontrolu vypratania staveniska.

: ;_-?3ﬁ’eei'éhjedn&vatel’ skontroloval vykresy, dodévky vzorky a vykonané préce,
rojé ghotovitela povinnosti zodpovedat’ za pripadné vady a vykondvanie potrebnych
koatrol tak, aby bolo zarudené riadne splnenie predmetu diela.

7.8. Na vykonanie /projektom stavby a normami/ stanovenych skusok realizovaného diela,

vyzve zhotovitel pisomne odborného technického dozoru objednavatela najmenej 3

pracovié dni vopred, v opadnom pripade bude zné%at’ ndklady, spojené s dodatodnou
kontrolou.

7.9. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednévatel' organizovat' na stavbe kontrolné dni,
na ktoré bude pozyvat' uastnikov, vyhotovoval 2zdpisy o ich priebehu a posielat’ ich
udastnikom konuolného dia. Vzdjomne odsthlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych
diioch sa stanti pokynom pre zhotovitela na vykonanie prac, pokial' nemenia predmet a cenu

zmluvy.
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#.10. Zhotovitel' vyzve pisomne objedndvatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred
2f d%om dokongenia diela, uvedenom v bode 3.1,
7.11. K preberaciemu konaniu zhotovitel' pripravi:

s 1 sadu projektu stavby, v ktorom budu zakreslené vietky zmeny, ku ktorym doslo v
pricbehu vystavby, potvrdend projektantom, vratane porealizatného zamerania
objektov stavby,

e stavebné denniky,

e revizne sprivy elektroinstalécie, atesty od rozvadzalov, meracie protokoly a pod..

e doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujicich vyrobkov podla prislunej
legisiativy,

e zépisy o vykonanych skidkach (tlakovych skugkach, skuskach tesnosti a pod.),

e 2épisy o kontrole Zasti diela, ktoré boli podas jeho realizicie zakryté,

s kompietni technicki dokumentéiciu techno!ogickychl zariadeni,

o pecifikiciu hnutelného majetku, ktory ak je sicastou nehnutelného majetku

poloZkovite - vecne a finan&ne po jednotlivych objektoch prerokovana s uZivatelom a

objednavatelom.

112, Ak zhotovitel uvedené doklady ku zalativ preberacicho konania nepredloi,
eracie konanie nezatne a zhotoviteTovi vyittuje vietky naklady, ktoré mu

._i'éﬁﬁéia spiSu zmluvné strany zépisnicu. Dielo bude odovzdané len
K ohjadaniier ‘ekpisnici vyhlasi, Ze dielo prebers.
: 71.14. Prevgitie diela alebo jeho Casti moZe objednavatel’ odmietnut’ pre vady a nedorobky az
- dovich odstrinenia.
7.18. Stavenisko je povinny zhotovitel vyprataf v termine, ktory urdi objednévate!’ v
L Zépisnici 0 odovzdani a prevzati diela.
7.16. Zhotovitel zodpovedé za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstréni na
vlastné naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho Cinnosti.
7.17. Viasmikom stavby je objednévatel. NebezpeCenstvo 3kody na diele a na veciach a
materidloch, potrebnych na je-'t;O zhotovenie, znasa zhotovitel' do protokolérneho prevzatia
diela objednévatel’o'm.
.18, Zhotovitel zostdva vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni. ktor¢
dodal na zhotovenie diela, aZ do ich hrady objedndvatelom.
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.19, Objednavate!’ zabezpel véetky rozhodnutia organov itatnej sprévy, potrebné pre

' vykonanie diela.

7.20, Zhotovitel je opravneny pouZit projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Clénok VIIL Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel' je povinny viest' na stavbe stavebny dennik v stlade s prisludnou legislativou
od diia zatatia préc aZz do odstranenia poslednej vady resp. nedorobku, zisten¢ho pri
kolaudécii stavby. Stavebny dennik sa musi nachAdzat na stavbe a musi byt trvalé pristupny.
Z4pisy do neho robi zhotovite? v defi, kedy boli préce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré

je potrebné riesit’.
8.2. V denniku budi zapisané najmé tieto udaje:
8.2.1, Denny zapis:

détum (mesiac, rok, nazov diia),

udaje o podasi, maximéina a minimélnz teplota,

udaje o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, zmennost’,
mechanizmy, pracovnici a ich poCty,

tasovy postup préc.na stavbe.

8.2.2. Ostatné Gdaje, napr.:

vyjadrenie odborného technickeého dozoru k zipisom zhotovitel'a v stavebnom

e

drenie projektanta k z4pisom v stavebnom denniku,

ziznamy z vykondvaného autorského dozoru projektanta,

poriadavky zhotovitel'a na objednavatel'a a naopak,

prerudenie stavebnych préac s odévodnenim,

zéznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup préc,

zépisy o vykonanych skidkach, (napr. tlakovych skuidkach, skigkach tesnosti a pod.),
zmeny a odchylky vykondvanych prac od schvélenej projektove] dokumentécie,
zépisy o dohodach zhotovitela s objednAvatefom a projektantom,

poziadavky odborného technického dozoru objednévatef'a na odstrénenic véd v
priebehu vykonavania diela,

skody na stavbe,
zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
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8.3. Okrem zistupcov zhotovitel'a, objedndvatel'a a projektanta mdZu do stavebného dennika

vykonavat’ zaznamy poveren{ zéstupcovia prislu$nych orgdnov $titnej spravy.
8.4. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZuji za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Clénok IX. Zmluvné pokuty a tiroky z ome$kania

9.1. Zhotovitel' zaplati za omeSkanie s plnenim zmluvnych zavizkov zmluvni pokutu:
9.1.1.0,1 % z ceny diela za kazdy det omefkania s odovzdanim dokongeného diela, pri
neporuseni ustanoven{ bodu 3.1. zmluvy.

9.1.2. V pripade, Ze zhotovitel' nebude viest’ stavebny dennik v stlade so zmluvou, odborny
technicky dozor neprevezme vykonané price a nepodpise sapis vykonanych préc.

9.2, Objednavatel zaplati zhotovite[ovi za omeSkanie s uUhradou faktiry uroky z
omeskania v stlade s § 369 a § 369a Obchodného zékonnika.

9.3, Zaplatenic zmluvnej pokuty nevyluluje povinnost zhotovitela ubradit
objednévatel'ovi Skodu, ktord vznikla nesplnenim zdvézkov, ktoré pre neho zo zmluvného
vztahu vyplyvajt.

9.4. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clinok X. Ostatné ustanovenia

10.1. Objednévatel’ je oprdvneny odstupit’ od zmluvy:

e ak zhotovitel' bezddvodne odmietne prevziat' stavenisko,

o ak zhotovitel nedodrZiava kvalitu vykonavaného diela podfa STN EN a

objedndvatel'om zistené vady neodstréni v dohodnutych terminoch.

10.2. Zhotovitel' je oprdvneny odstipit’ od zmluvy, ak objedndvatel nepini zmluvné zaviizky a
tym zhotovitel'ovi znemo#iiuje vykonanie diela.
10.3. Odstipenie od zmluvy mus{ byt' oznémené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny
dévod, pre ktory strana od zmlﬁvy odstupuje.
10.4. V pripade. e dojde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.1. resp. 10.2., vykonané
price budi odudtované faktirou. Objednavatel uhradi ndkiady, ktoré preukdzatePne
zhotovitelovi vznikli a boli zahruté v zmluvnejam pracovancho dicla.
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Clénok X1. Ostatné ustanovenia

11.1. Zmluva je platnd prejavenim sihlasu s celym jej obsahom a jej podpisanim
opravnenymi zéstupcami zmluvnych strén a zmluva nadobida G¢innost' v silade s § 47a
Oblianskeho zakonnika a § Sa zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidm
difom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webe www.humenne.sk .

11.2, Zmluva mbZe byt zmenend len pisomnymi dodatkami, podpisanymi oprévnenymi
zéstupcami zmluvnych strdn. Zmluva bude zmenend dodatkom aj v pripade aplikovania
postupu podla bodu 7.18 zmluvy pri zachovani platnosti bodu 4.1. zmiuvy

11.3. Pokial' v zmluve nie je dohodnuté nie¢o iné, platia pre zmluvny vztah fou zaloZené
ustanovenia Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

11.4. NeoddeliteTnou sidast'ou zmluvy je oceneny vykaz - vymer.

11.5. Utastnici zmluvu pregitali, porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnoru¢ne podpisali.

11.6, Zmluvné strany prehlasuji, Ze si spdsobili k pravnym ukonom a ich zmluvnd volnost’
nie je ni¢im obmedzena,

11.7. Zmluva je vyhotovend v 4 exempldroch, z ktorych dva st uréené pre objedndvatela a
dva pre zhotovitel'a.

V Humennom, dmé!#fw/r" V Humennom, dfia..... QS 992&/"-

Zhotovitel
1. Hamenski, a.s. EKOMOS, s.r.0.
Ing,Mgr. Rudolf Gregorovi RNDr. Marisn Kory
prédseda predstavenstva konatel ;
Doc. Ing. Peter Skok, CSc.
konatel - -
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