ZMLUVA O DIELO

Obchodna spoloénost’ 1. Humenska a. s. ako verejny obstaravatel’ podl'a zékona ¢. 343/2015 Z.
z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,.zédkon
o verejnom obstaravani) na zaklade vysledku verejného obstardvania zverejneného vo
Vestniku verejného obstaravania ¢. 203/2016 dnia 19.10.2016 pod zn. 1462/-WYP, podl'a § 536
a nasl. Obchodného zakonnika.

CL.1
ZMLUVNE STRANY

Tato zmluva je uzavreta medzi:

Verejny obstaravatel’: 1. Humenska a. s., Kukorelliho 34, 066 28 Humenné,

Statutarny zastupcea: Ing. Mgr. Rudolf Gregorovié¢
Ing. Slavomir Rusinko

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Ing. Mgr. Rudolf Gregorovi¢

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach technickych: Ing. Mgr. Rudolf Gregorovi¢

1CO: 46 995 498

DIC:2023784279

IC DPH: SK2023784279

Bankové spojenie: VUB a. s.

Cislo a&tu: SK 45 0200 0000 0031 4072 2658

(d’alej len ,,objednavatel*) na jednej strane

a
Uspesny uchadza¢: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Statutirny zastupca: Ing. Michal Hrné&ar, konatel’ spolognosti
Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Ing. Michal Hrn¢ar

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach technickych: Ing. Michal Hrn¢ar

Bankové spojenie: Sberbank Slovensko, a.s.
Cislo a&tu: SK75 3100 0000 0042 8004 9818
1CO: 31 627 421

DIC: 2020461663

IC DPH: SK2020461663

(d’alej len ,,zhotovitel**) na strane druhej
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CLIL
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavizuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve o dielo (d’alej len
..ZoD%) objednavatel'ovi zrealizuje nasledovné dielo na predmet zékazky: ,,RekonStrukcia
futbalového §tadiona v Humennom — 2.etapa® v rozsahu vykazu vymer, ktory je sucastou tejto
zmluvy

Zhotovitel’ zabezpedi:

a) dodanie dokladov o vyuziti a zneSkodneni vSetkych odpadov, ktoré vznikni pri realizécii
prac, v sulade s platnym zakonom o odpadoch,
b) zabezpecenie d’al$ich stvisiacich dokladov,

Objednavatel’ sa zavizuje, ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutt cenu. Dielo sa bude odovzdavat ako celok v zmysle ¢l. I1I. bod 3.1 tejto ZoD.

_CL L
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze doda predmet zmluvy dohodnuty v rozsahu a obsahu ¢l. I1. tejto ZoD
v nasledovnych terminoch:

Zaciatok doby plnenia : dnom ucinnosti ZoD
Koniec doby plnenia : 6 pracovnych tyzdiiov dni odo dia G¢innosti
ZoD

Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred ¢asom plnenia dohodnutého v ¢l. III. bod 3.1.
tejto ZoD, objednavatel’ sa zavizuje toto dielo prevziat v pontknutom termine, bez naroku
zhotovitel'a na finan¢né zvyhodnenie.

Pripadné zmeny ¢asu plnenia uvedeného v ¢l. III. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnti zmluvné strany
formou ¢islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpise
zmluvnych stran stani neoddelitelnou sucastou tejto ZoD v stlade s platnym zékonom
o verejnom obstardvani

CLIV.
Miesto plnenia

Miestom plnenia predmetu zmluvy podla ¢l. II. tejto ZoD je Humenné, aredl futbalového
stadiona na Chemlonskej ulici v Humennom.

CL V.
Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 11. tejto ZoD je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorSich predpisov
v ¢leneni:.
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CeNA DEZ DPH ...oevecceieiieiiseresssseessesssssssssnsnsassonssoasassarenes 82 884,09 EUR
DPH 20 %0 .ovveeeerreeesneessssasessasssssssesssssmssasssssassssasesssssssssnness 16 576,82 EUR
Cena celkom vratane DPH ... 99 460,91 EUR

Cenu za dielo dohodnutd v &l. V. bod 5.1. tejto ZoD nie je moZné zvySovat'.

Cenu za dielo dohodnutd v &l. V. bod 5.1. tejto ZoD je mozné menit’ v pripade zmeny DPH.

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj néklady na vybudovanie, prevadzku a vypratanie
zariadenia staveniska, ako aj naklady na straZenie staveniska zhotovitef'om pocas realizacie.

V cene st zahruté aj naklady na ¢innosti vy3pecifikované v ¢l. II. bod 2.1

Cl. VL
Platobné podmienky

Faktury vystavené podla ¢l. VL. bod 6.3, 6.4 tejto ZoD doru¢i zhotovitel’ na preplatenie v pocte
4 ks na adresu: 1. Humenska a.s., Kukorelliho 34, 066 28 Humenné.
Fakturacia bude realizovana na zaklade podmienok uvedenych v zmluve o dielo.

Vykonané realiza¢né prace podla ¢l. II. bod 2.1. tejto ZoD bude zhotovitel fakturovat’ na zaklade
supisu vykonanych prac podla stavebného dennika, odsthlaseného technickym dozorom
objednavatel'a. Odsuhlasenie faktury objednavatel vykona do piatich (5) dni, alebo ju vrati na
dopracovanie zhotovitel'ovi s pripomienkou braniacou thrade faktury.

Uhrada faktur za dielo je podmienena riadnym vykonanim cel¢ho diela a jeho odovzdanim a
prevzatim v  zépise o odovzdani a prevzati  diela, po  odstraneni vad
a nedorobkov.

Objednavatel’ ma pravo vrétit' faktaru, ak tato neobsahuje naleZitosti dafiového dokladu, alebo
porusuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednavatel’ je povinny takuto faktiru zaslat” do troch
(3) pracovnych dni zhotovitelovi.

Lehota splatnosti faktir bola vzajomne dohodnuta na 30 kalendarnych dni odo dia doruCenia
faktury objednavatel'ovi, pricom objednavatel ma pravo realizovat’ uhradu faktur za vykonané
prace zhotovitelom aZ po kompletnom ukonceni diela v zmysle zmluvy o dielo, oceneného
vykazu vymer a na zéklade podpisaného protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Objednavatel prehlasuje, Ze na realizaciu diela, ktoré je predmetom tejto ZoD ma zabezpecené
finan¢né prostriedky.

Objednavatel’ neposkytuje preddavky.

CL VIL
Zodpovednost za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zrealizovany v stlade so zavizkami tejto
ZoD, podla platnych technickych noriem a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych
v Case realizacie, vratane predpisov upravujucich bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri praci.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré ma predmet zmluvy v Case jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Dielo m4 vady, ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v ¢l. VII. bod 7.1. tejto
ZoD.

Zmluvné strany dohodli na pisomnej forme reklamécie v pripade zistenych vad.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo pozadovat a zhotovitel' povi
bezplatne odstranit’ vady diela bezodkladne, najneskor v lehote uvedenej v ¢1. VII. bod 7.6. t
ZoD.

Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit' vady diela bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o i
zistil.

Zhotovitel’ je povinny do piatich (5) pracovnych dni od dita doru¢enia opravnenej reklamacie, |
predlozit’ objednavatelovi pisomny navrh na odstranenie vady a v pripade. Ze objednavatel’
s tymto navrhom suhlasi, je zhotovitel’ povinny vadu diela odstranit’ do piatich (5) pracovnych
dni od dria dorucenia stihlasu s navrhom rieenia odstranenia vady objednavatel'om.

V pripade vady diela, na odstranenie ktorej bude potrebny dlhsi ¢as, ako lehota stanovena
v ¢l. VIL bod 7.6. tejto ZoD, je zhotovitel povinny do piatich (5) pracovnych dni od dna
pisomného dorucenia ozndmenia vady diela, dohodnut’ pisomnou formou s objednavatelom
spdsob a termin odstranenia vady diela.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ak boli tieto vady sposobené porusenim povinnosti zo strany
zhotovitela. Zhotovitel’ odstrani tieto vady na vlastné naklady.

Vady diela, ktoré su zjavné uz pri odovzdavani a preberani diela je povinny objednavatel’ uviest’
v zépise o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené poruSenim povinnosti zo strany
objednavatela.
CL VIIL
Zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom ¢ase plnenia v
¢l. II1. tejto ZoD, ma objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 3 000 EUR za kazdy
zacaty den omeSkania.

V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ vady a nedorobky diela
v lehotach dohodnutych v ¢l. VIL bod 7.6. a 7.7. a ¢l. X. bod 10.6. tejto ZoD, mé objednéavatel
narok na zmluvnt pokutu vo vyske 100 € za kazdy zacaty deil omeskania, aZ do odstranenia
poslednej vady diela.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou jednotlivych faktir nad dohodnuti dobu
splatnosti, ma zhotovitel’ narok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,01% z vySky neuhradenej ceny
faktary za kazdy zacaty den omeskania.

Zmluvné strany nie st v omeSkani podla ¢l. VII. bodov 7.5., 7.6. a 7.7. a ¢l. X. bod 10.7 tejto
ZoD v pripadoch vy$Sej moci, resp. zasahu uradnych miest, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo su okolnosti vyssej moci, resp. zasahu uradnych miest
vSeobecne zname.

V pripade zistenia, Zze zhotovitel pri plneni tejto ZoD porusil zakon ¢. 82/2005 Z.z. o nelegélnej
préci a nelegdlnom zamestnavani, ma objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske pokuty
udelenej objednavatel'ovi InSpektoratom prace.

Cl IX.
Spolupdsobenie objednavatel’a a zhotovitel'a

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko do piatich (5) pracovnych dni po zacati doby
plnenia podla ¢l. III. bod 3.1. tejto ZoD zdpisom do stavebného dennika spolu s vychodzimi
podkladmi k predmetu ZoD podl'a ¢l. II. bod 2.1 tejto ZoD.
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Zhotovitel’ zodpovedé za ochranu priestoru staveniska, oznafenie vystraznymi tabul’ami, ako aj
za $kody vzniknuté porusenim svojich povinnosti podl'a § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Pri uZivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel' povinny plnit’
povinnosti, vyplyvajice zo vSeobecne zévédznych pravnych predpisov a zodpoveda za ich
pripadné porusenie a vzniknutu Skodu.

Zhotovitel' pri realizacii predmetu ZoD je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpedenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj
protipoZiarne opatrenia, vyplyvajice z povahy vykonavanej prace.

Zhotovitel’ je povinny poénic odovzdanim staveniska viest' stavebny dennik. Do stavebného
dennika s dvoma (2) prepismi sa zapiSu vetky skutocnosti, vyplyvajice z tejto ZoD, najmd
odovzdanie stavebnych pripravenosti, zdznamy technického dozoru objedndvatela a pod.
Stavebny dennik pocas realizacie diela musi byt neustale na stavbe trvale pristupny.
Objednavatel’ sa zavizuje poskytovat zhotovitel'ovi patriéné a v€asné spolupdsobenie.

Za cely priebeh realizacie, za odborné a véasné vykonanie prac podla tejto ZoD a za vedenie
stavebného dennika je zodpovedny stavbyveduci zhotovite'a Tomas Hrnciar, Cislo opravnenia
12852*20*, t.¢.: 0911 870 005, e-mail: hrnciar.tomas@pemaxplus.sk.

Za objednavatela je vykonom technického dozoru objednavatela  povereny
Zhotovitel’ je povinny prizvat’ objednavatel'a na prevzatie prac.

Kontrolné dni zvolava a organizuje objednéavatel. Prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa
stavaju pokynmi pre realizéciu. Na kontrolnych ditoch je ti¢ast’ zhotovitel'a, resp. stavbyvedticeho
povinna.

Objednavatel' je povinny sledovat obsah stavebného dennika ak zapisom pripojit’ svoje
stanovisko. Ak technicky dozor objednavatel'a so zdznamom zhotovitel'a nesuhlasi, je povinny
pripojit' k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovnych dni. V opacnom pripade sa
predpokladé, ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitel'a vocCi zapisom
objednavatela.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah prac, cenu diela, Cas plnenia,
pripadne d’alsie zavizky tejto ZoD, budu sluzit ako podklad pre rokovanie o pisomnych
dodatkoch k ZoD.

Zhotovitel bude pri realizacii diela reSpektovat podmienky stanovené zdkonom
& 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

CL X.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' odovzda a objednavatel’ preberie riadne dokon¢ené dielo. Dielo sa bude odovzdavat
ako celok, v zmysle ¢l. I11. bod 3.1. tejto ZoD.

Zhotovitel' je povinny pred zadatim preberacieho konania pisomne oznamit’ objednévatel'ovi
najneskor sedem (7) pracovnych dni vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu. Na zaklade tohto
oznamenia dohodne zhotovitel’ s objedndvatel'om Casovy postup preberacieho konania.

O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti kvalita vykonanych
prac, supis vad a nedorobkov diela, zistenych pri preberacom konani s urenim terminu ich
odstranenia. Obsahom zapisu je vyhlasenie objednévatel’a, Ze odovzdanu Cast” diela prebera a
pokial’ nie, z akych dovodov. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti ocenenému
vykazu vymer stavby.

Dva (2) pracovné dni pred zadatim preberania diela odovzda zhotovitel objednavatelovi
vyzadované doklady vratane dokladov o nalozeni s odpadmi v silade s platnym zédkonom o
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odpadoch a stvisiacimi pravnymi predpismi. Bez tychto nalezitosti objednavatel k preberaci
konaniu nepristapi.

Objednavatel’ nepreberie dielo, ktoré bude vykazovat' zjavné vady.

Zhotovitel' odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné ndklady v lehote urCen
objednavatel'om.

Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace uzivaniu, '
odstrani zhotovitel’ v termine podl'a €l. X. bod 10.6. tejto ZoD. V zapisnici o odovzdani a prevzati
zhotovitel’ uréi svojho zastupcu, ktorému objednavatel’ umozni pristup na miesta pripadnych vad
a vyda potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.

ClL XL
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivost'ou. Zavizuje
sa dodrziavat’ vieobecne zdvizné pravne predpisy a technické normy platné v Case realizacie a
podmienky tejto ZoD.

Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov
Statnej spravy.

Zmeny technického rieSenia mozno vykonat’ len po odsuhlaseni
v stavebnom denniku, resp. po odsuhlaseni s objednavatelom na kontrolnom dni.

Ak dohody uzavreté podla ¢l. XI. bod 11.2. a 11.3 tejto ZoD budi mat’ vplyv na predmet zmluvy,
¢as plnenia a d’alsie zmluvné zavizky, musi byt sii¢ast'ou tejto dohody aj spdsob upravy ceny a
&asu plnenia vo viizbe na zmenu predmetu ZoD. Takéto dohoda je podkladom pre rokovanie o
pisomnom dodatku k tejto ZoD, ktory sa po suhlasnom podpise obidvoch zmluvnych stran stava
neoddelitelnou sucastou tejto ZoD. Zhotovitel nie je opravneny prerudit prace v pripade
zistenych naviac prac do doby ich odsiihlasenia pisomnym dodatkom k tejto ZoD.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonat’ prace v rozsahu ¢l. I1. tejto ZoD.

V pripade docasného alebo definitivneho prerusenia pric na diele z dovodu na strane
objednavatel’a, bude zhotovitel' fakturovat' prace, rozpracované ku dfiu prerusenia, vo vyske
vzajomne dohodnutého podielu z ceny za dielo.

Pocas realizacie diela zodpoveda zhotovitel' za $kody vzniknuté jeho ¢innostou na majetku
objednavatel’a a jeho vybaveni. Po zisteni $kody zavinenej zhotovitel'om, je zhotovitel' povinny
uviest’ vec alebo zariadenie do pdvodného stavu, pri Gplnom zniCeni veci alebo zariadenia
nahradit’ novou vecou toho istého typu. Pri urovani $kody bude objedndvatel vychadzat
z ceny majetku v ¢ase poskodenia.

Zhotovitel’ je zodpovedny za pohyb pracovnikov na stavbe. Zhotovitel' nesmie dielo ako celok
odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.

Zhotovitel' je opravneny zverit vykonanie Casti diela tretej osobe (subdoddvatelovi) iba
v rozsahu uvedenom v prilohe ¢. 3 (Podiel subdodavok a subdodavatel’) tejto ZoD. Pri vykone
diela prostrednictvom subdodavatel'ov je zhotovitel' plne zodpovedny voci objedndvatelovi za
vCasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

V pripade, ak zhotovitel zveri vykonanie Casti diela subdodavatelovi inému ako uviedol
v prilohe ¢&. 3 tejto ZoD, je povinny oznamit” objednavatel'ovi kazdého takéhoto subdoddvatel'a
desat’ kalendéarnych dni pred zacatim vykonavania Casti diela. Kazdy takyto subdodavatel’ musi
spliiat’ podmienky osobného postavenia. V pripade zmeny subdodavatel’a, ktory ma vykondvat
¢ast’ diela v sume najmenej 50% z ceny za dielo musi mat’ takyto subdoddvatel’ v sulade s §56
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ods. 2 zakona o verejnom obstardvani zapisanych konecnych uzivatelov vyhod v registri
koneénych uzivatel'ov vyhod vedenom Uradom pre verejné obstardvanie (dalej len ,register
kone¢nych uzivatefov vyhod“). Zhotovitel' objedndvatelovi spolu s oznamenim o zmene
subdodavatel'a predlozi doklady o tom, Ze subdodavatel spiiia podmienky osobného postavenia
a to v originalnom vyhotoveni alebo ako tradne overené kopie tychto dokladov resp. preukaze
splnenie tejto podmienky podla § 152 zakona o verejnom obstaravani. Néklady spojené so
zabezpeenim tychto dokladov znd3a zhotovitel' bez naroku na ich uhradu objedndvatelom.
Objednavatel’ odmietne takéhoto subdodavatel’a pisomnym ozndmenim zhotovitel'ovi zaslanym
do siedmich kalendarnych dni odo diia doru¢enia oznamenia o zmene subdodéavatel'a v pripade:

a) nepredlozenia dokladov preukazujucich splnenie podmienky osobného postavenia,

b) nesplnenia podmienok osobného postavenia,

¢) predlozenia neplatnych dokladov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii,

¢) nezapisania kone¢nych uzivatel'ov vyhod v registri kone¢nych uzivatel'ov vyhod.
Subdodavatel moze zacat vykonavanie cCasti diela iba po pisomnom odsuhlaseni
objednavatelom. V pripade, ak subdodéavatel zacne vykonavat cast’ diela bez suhlasu
objednavatela alebo napriek odmietnutiu subdodévatel’a objednavatel'om ma objednavatel’ pravo
prerusit’ vykonavané prace, pripadne ziadat’ ich odstranenie na naklady zhotovitel'a. Zhotovitel
v takomto pripade nem4 narok na prediZenie ¢asu plnenia podla tejto ZoD, thrady za takto
vykonané prace a ani Uhrady za ich odstranenie.

Zhotovitel mdze vo vynimoénych pripadoch zmenit, tj. zvysit' podiel subdoddvok uvedeny
v prilohe ¢ 3 tejto ZoD ato zmenou podielu subdodévok pre uz v prilohe uvedeného
subdodavatel'a alebo doplnenim nového subdodéavatel'a spolu s podielom subdodavok. V pripade
zmeny podielu subdodavok je zhotovitel' povinny oznamit’ objednéavatel'ovi dovod tejto zmeny
ato desat’ kalendarnych dni pred zacatim vykondvania cCasti diela. V pripade doplnenia
subdodavatela je zhotovitel povinny objednavatel'ovi oznamit’ takéhoto subdodéavatel'a spolu
s odovodnenim a s popisom nim vykonavanych prac a to desat’ kalendarnych dni pred zacatim
vykondvania Casti diela. Takyto subdodavatel musi splnat podmienky osobného postavenia.
V pripade zvy3enia podielu subdoddvok na sumu najmenej 50% z ceny za dielo musi mat’ takyto
subdodavatel’ v stilade s § 56 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani zapisanych kone¢nych
uzivatel'ov vyhod v registri kone¢nych uzivatelov vyhod. Zhotovitel' objednavatel'ovi spolu
s oznamenim o doplneni subdodavatel'a predlozi doklady preukazujuce splnenie podmienky
osobného postavenia od subdodévatel'a a to v originalnom vyhotoveni alebo ako uradne overené
kopie tychto dokladov resp. preukéaZe splnenie tejto podmienky podl'a § 152 zdkona o verejnom
obstaravani. Naklady spojené so zabezpeenim tychto dokladov znasa zhotovitel' bez naroku na
ich uhradu objednavatel'om. Objednavatel odmietne takéhoto subdoddvatela pisomnym
oznamenim zhotovitel'ovi zaslanym do siedmich kalendarnych dni odo diia doruc¢enia oznamenia
o zmene subdodavatel’a v pripade:

a) nepredlozenia dokladov preukazujucich splnenie osobného postavenia

b) nesplnenia podmienok osobného postavenia

¢) predloZenia neplatnych dokladov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii,

¢) nezapisania kone¢nych uzivatel'ov vyhod v registri kone¢nych uzivatel'ov vyhod.
Subdoddvatel moZe zacat vykondvanie casti diela iba po pisomnom odsuhlaseni
objednavatelom. V pripade, ak subdodavatel za¢ne vykonavat' cast’ diela bez suhlasu
objednavatel'a alebo napriek odmietnutiu subdodavatela objednavatelom, ma objednavatel
pravo prerusit vykonavané préace, pripadne ziadat' ich odstranenie na naklady zhotovitel'a.
Zhotovitel' v takomto pripade nema narok na prediZenie ¢asu plnenia podla tejto ZoD, thrady za
takto vykonané prace a ani thrady za ich odstranenie.
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Zhotovitel je zaroven povinny zabezpetit', aby subdodavatel’ nezadal d’alsiemu subdodavate
Ziadne prace a sluzby na vykonani ¢asti diela jemu zadanej zhotovitel'om (uvedené sa nevzt'a
na dodavku zariadeni alebo materialov, pripadne na montaz zariadenia).

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia st drzitel'mi vetkych
potrebnych opravneni a kvalifikdcii pozadovanych na vykon danych prac. Pri vykone diela
prostrednictvom subdodavatel'ov je zhotovitel’ plne zodpovedny voéi objednévatel'ovi za v&asné
a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

Cl. XIL
Prechod vlastnickeho prava

Vlastnicke prévo k zostavajiicej Casti tribuiny sa zrealizovanim prac nemeni.

Cl. XI11.
Zaverecné ustanovenia

Objednavatel’ méze od tejto ZoD okamzite odstupit’, ak zhotovitel' bezdovodne predlZuje cas
plnenia a podstatne porusuje d’alsie povinnosti vyplyvajuce z tejto ZoD. Odstupenie od zmluvy
oznami objedndvatel’ zhotovitel'ovi bez zbyto&ného odkladu po tom, ¢o sa o podstatnom porugeni
zmluvy dozvedel.
Zhotovitel' je opravneny od zmluvy odstipit, ked objednavatel nezaplati cenu za riadne
vykonané dielo do 20 pracovnych dni po uplynuti dohodnutej lehoty splatnosti faktury, s
ohl'adom na bod 6.7 tejto zmluvy.
Od tejto ZoD je mozné odstupit’ ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektort
zo zmluvnych stran Gplne nemoZnym.
Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti povazovat' vietky povinnosti
vyplyvajice z tejto ZoD.
Zmluvna strana, ktord z uvedenych dovodov odstiipi od zmluvy, ma pravo od druhej zmluvnej
strany pozadovat’ nahradu Skody, okrem pripadov charakterizovanych ako vyssia moc, resp.
zasah Gradnych miest.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od ZoD a pisomnej forme uplatnenia
vSetkych narokov voci druhej strane.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ZoD je mozné zrusit' aj vzdjomnou dohodou zmluvnych stran.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze pohladavky vyplyvajlice ztejto zmluvy mézu byt
postupené na tretie osoby len so stthlasom dlZnika.
V' pripade ukoncenia zmluvného vztahu av spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia
ustanoveniami Obchodného zédkonnika a ostatnymi veobecne zavidznymi pravnymi predpismi.
Tymito predpismi sa riadia aj vzt'ahy neupravené v tejto ZoD.
Zmeny a doplnky tejto ZoD budi zmluvné strany riesit formou oéislovanych pisomnych
dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom stthlasnom podpisani zmluvnymi stranami stand
neoddelitenou sucast’ou tejto ZoD.
Tato ZoD nadobuda platnost” diiom podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a u&innost’ ditom
nasledujticim po dni jej zverejnenia na webovej stranke Mesta Humenné v &asti 1. Humenska
a.s.. Zmluva je vyhotovend v 5-ich vytlackoch, z ktorych objednavatel’ obdri 3 a zhotovitel 2
vytlacky.



Zmluvné strany vyhlasuju, Ze s touto zmluvou boli oboznamené, Ze nebola uzatvorena
tiesni, ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok.

V Humennom dna Y.7....0.7. e

za objednavatela

Ing. Mgr. Rudolf Gregorgy

Ing. Slavomir Rusinko!

Prilohy:
1. Oceneny Vykaz vymer
2. Harmonogram stavebnych prac

V Banskej Bystrici dia 23.02.2017

za zhotovitel’a

Prialss W " spal. s ro.
=/\a
sirich

—
-

Ing. Michal Hrncar



