Zmluva o diele &.3

uzavreta podl'a § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. (Obchodny zékonnik) v zneni neskorSich

Zastapena:
ICO:

DIC :

IC DPH:

Bankové spojenie :
Povolenie ¢innosti:

ICQ:
DIC :
Bankové spojenie

Povolenie ¢innosti:

pravnych predpisov na dielo:

Humenska energeticka spoloénost’, s.r.o.,

Kukorelliho 34, 066 28 Humenné

Ing. Martin Lichman - konatel’ spolo¢nosti

31728 812

2020511559

SK 2020511559

IBAN SK95 0200 0000 0011 3865 4853

na zdklade zapisu do Obchodného registra Okresného sudu PreSov,
oddiel Sro, vlozka ¢.3094/P

(d’alej len objednaivatel’)

Ing. Vladimir Mikitka,

Jilemnického sady 28, 066 01 Humenné

47 759 071

1039465812  nie je platca DPH

IBAN: SK31 0200 0000 0026 3344 4532

na zaklade osved¢enia o zivnostenskom opravneni

OU-HE-OZP - 2021/011550-2, &islo Zivnostenského registra 720-20227

( d’alej len stavebny dozor)

Clanok 1
UVODNE USTANOVENIE

1.1 Na obstaranie predmetu zakazky bol pouZity postup zadavania zakazky podla zakona &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani®).

1.2 Objednavatel’ uzatvara tato Zmluvu so stavebnym dozorom v stlade s vysledkom
vyhodnotenia pontik, na zaklade ktorého ponuka predloZena stavebnym dozorom bola
vyhodnotena ako uspesna.

Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1 Stavebny dozor sa zavizuje, Ze pre objednavatel'a zabezpe¢i vykon stavebného dozoru v
ramci zhotovenia diela: Modernizacia a rekonstrukcia rozvodov tepla v Humennom — L. Etapa.

2.2 Kontrolnou ¢innost’'ou sa stavebny dozor zavizuje sledovat’, ¢i sa stavba uskuto¢iiuje v
stlade s platnymi technickymi normami, vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi a Zmluvou
o dielo, u¢inne uzatvorenou medzi objednavatel'om a zhotovitelom diia 12.07.2021 (d’alej ako
»Zmluva o dielo) na zhotovenie diela ,, Modernizécia a rekonstrukcia rozvodov tepla

v Humennom - I. Etapa®, ktora vychadza zo ,,VSeobecnych zmluvnych podmienok®.
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2.3 Rozsah prac, ktoré bude stavebny dozor vykonavat’, je stanoveny Zmluvou o dielo.
Stavebny dozor je oboznimeny so Zmluvou o dielo vopred a képia Zmluvy o dielo mu bude
odovzdana pri podpise tejto Zmluvy.

2.4 Objednavatel sa zavizuje, Ze za vykonavanie kontrolnej ¢innosti uhradi stavebnému
dozoru dohodnutii odmenu podl'a €lanku 6 a poskytne mu dojednané spolupdsobenie podla
¢lanku 8 Zmluvy

Clanok 3
ROZSAH PREDMETU ZMLUVY

Stavebny dozor sa zavizuje vykonavat’ najma tieto ¢innosti:

3.1 Pred realizaciou stavby

e Oboznamenie sa s dokumentaciou realizicie stavby.

3.2 V priebehu realizacie stavby

¢ Kontrolovat’ stavebny dennik.

e Vykonat kontrolu v&asného zavedenia stavebného dennika s potvrdenim diia zaCatia préc.
Kontrolovat’ riadne vedenie stavebného dennika a jeho predpisanych priloh.

e Zapisovat’ do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu prac, poZiadavky na ich
odstranenie a d’alsie skuto&nosti doleZité pre priebeh stavby a bez omeskania upozornit’ na ne
objednavatela.

e Sledovat’ vedenie a obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat’ svoje suhlasné alebo
nesuhlasné stanovisko. Ak stavebny dozor nestihlasi s obsahom zéapisu v stavebnom denniku,
resp. sa ma vyjadrit’ k nejakému problému, ktory zhotovitel’ zapisal do stavebného dennika,
musi sa k nemu vyjadrit’ a to v stavebnom denniku do 24 hodin s uvedenim oddvodnenia. V
pripade, Ze problém presahuje jeho kompetencie, bez omeskania to oznami objednévatelovi.
Do dennika zapiSe d’al3i postup rieSenia.

e Kontroluje tie ¢asti stavby, ktoré budu pri d’alsom postupe vystavby zakryté alebo sa stani
nepristupnymi. Po prevereni préac, ktoré budi zakryté alebo sa stani nepristupné, musi
stavebny dozor do stavebného dennika jednozna¢ne zapisat,, &i tieto prace preberd a ¢i dava
stthlas na pokragovanie v d’al8ich pracach, ktoré prekryja tieto konstrukcie.

e ZGi¢astnit’ sa na kontrolnom zamerani terénu zhotovitefom pred zacatim stavby, ak je to
potrebné a zabezpegit', aby sulad, resp. nestlad terénu s meranim v projekte bol zapisany do
stavebného dennika. V pripade disproporcii medzi meraniami informuje objednavatel'a a
projektanta a Ziada objednavatela o rozhodnutie.

e K Ziadosti o rozhodnutie objednavatel'a vZdy pripoji svoje stanovisko/navrh rieSenia s
odovodnenim.

e Podiel'at sa a zi¢astiiovat’ sa na vzdjomnych konzultacidch medzi zhotovitel'om stavby a
projektantom stavby (dalej len ,,PS) zameranych na objasnenie nie jednozna¢nych navrhov a
poziadaviek. V pripadoch, ktoré presahujli jeho opravnenie, prizve objednévatel'a na rieSenie
alebo rozhodnutie o probléme.

o Sledovat’ a zabezpetit dodrZiavanie podmienok stavebnych rozhodnuti a opatreni tatneho
stavebného dohl'adu podas realizacie stavby. Zaroveii informuje §tatny stavebny dohlad a
objednavatel’a o plneni tychto opatreni.

e Sledovaf’, priebeZne kontrolovat’ a zabezpeéit’ vykonanie prac v sulade s platnymi zdkonmi a
vyhladkami, podmienkami Zmluvy o dielo a Projektovou dokumentaciou vypracovanou
zhotovitel'om diela (dalej tiez aj ,,PD*) .

e Sledovat, priebeZne kontrolovat’ a zabezpeg&it kvalitu vykonanych pric a technologiu
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realizovanych prac v stlade s platnymi technickymi normami, technicko-kvalitativnymi
podmienkami a vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

e Pricbezne kontrolovat’ v sulade s €lankami Zmluvy o dielo mnoZstva jednotlivych poloZiek,
kvalitu vykonanych prac a ich siilad s platnou projektovou dokumentaciou. Odsuhlasit’ vecnu a
cenovil spravnost’ a uplnost’ ocefiovacich podkladov, splatkovych a fakturaénych podkladov
zhotovitela vodi platnej projektovej dokumentacii a ich stlad s prerokovanymi a
odsuhlasenymi cenami; kontrolovat’ a odsuhlasit’ vecntl a cenovu spravnost’ platobnych
dokladov, splatkovych listov a faktir predkladanych zhotovitel'om

¢ Odsuhlasenie stpisu vykonanych prac od zhotovitel'a a potvrdenie iastkovej platby.

e Zabezpetit’ od zhotovitela dokladovanie zmien v mnoZstvach, v kvalite a inych vlastnostiach
poloZiek, v Grovniach alebo rozmeroch, v zmenach po¢as vykopovych prac a konfrontovat” ho s
uvazovanymi udajmi v PD.

e Stanoviskom pre objedndvatela sa stavebny dozor zavidzuje oboznamit s dokumenticiou na
realizéciu stavby, ktoru zabezpeduje zhotovitel’ stavby.

e Predkladat’ na odsuhlasenie objednavatelovi navrhy zmien pocas vystavby, ktoré budu
vykonané v stlade so Zmluvou o dielo a legislativou platnou v Slovenskej republike a ktorymi
sa upresiiuje predmet diela zmenou &asti technického a technologického rieenia, menia
technické parametre, nie viak zavizné lehoty vystavby alebo cena prac alebo cena diela.
Stavebny dozor v svojom stanovisku uvedie dovod/ pri€¢inu vyvolavajicu potrebu zmeny,
ddsledok a dopad zmeny na zmluvné dokumenty, predloZi suvisiace pisomnosti, poZiadavky na
projektové dorieSenie problematiky navrhovanej zmeny s vlastnym vyjadrenim a odporiianim,
ktory predloZi k navrhu zmeny.

¢ Bezodkladne pisomne informovat’ objednavatel'a o vietkych zavaznych skutoénostiach na
stavbe a vyzadovat’ od objednavatela v&asné rozhodnutia. Thned’ po obdrZani rozhodnutia
objednavatel'a upovedomit’ ostatnych adastnikov vystavby v zmysle Zmluvy o dielo na
stavebné prace, resp. nasledne rozhodnutie zapi$e aj do stavebného dennika.

e Kontrolovat’ cenovu spravnost’ a tiplnost’ ocefiovanych produktov a platobnych dokladov v
sulade s podmienkami Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi objednavatel'om a zhotovitelom a
uzatvorenych dodatkov k nej, vysledky predkladat’ objednavatelovi na likvidaciu v uréenych
terminoch.

e PriebeZne kontrolovat’ kvalitu montdZe, zdlievok a inych spojov a vysledky kontroly zapisat’
do stavebného dennika.

e Vykonavat® operativne kontroly stavby a operativne porady stavby.

e Sledovat’, zii¢astiiovat’ sa a priebeZne kontrolovat’ odovzdavanie prac pripravenych d’alSim
zhotoviteFom, resp. jeho subdoddvatel'om a ich nadvizné ¢innosti v stlade so zmluvami

¢ subdodavkach medzi zhotovitefom a subdodavatel'om.

e Sledovat’ dohodnuté &iastkové terminy stavby (v zmysle harmonogramu prac) a kontrolovat’
kvalitu a rozsah dod4vok a prac vykonanych na stavbe, ich zhodu s projektom, pripadné
nedostatky okamzZite oznamit’ objednavatel'ovi.

¢ Kontrolovat’ postup prac podl'a ¢asového harmonogramu vystavby a podl'a hrani¢nych
terminov Zmluvy o dielo upozoriiovat’ na pripadné neplnenie tychto terminov, pripravovat’
podklady na uplatnenie sankcii podl'a Zmluvy o dielo.

e Spolupracovat’ s projektantom a zhotovitelmi na pripadnom odstraneni zavad zistenych v
projektovej dokumentécii a o zistenych skutoénostiach informovat’ objednédvatela so
stanoviskom stavebného dozoru a Ziadat’ o rozhodnutie.

e Sledovat, vyzadovat a zabezpeéit', aby spolu s dodavkou materidlov, strojov a konStrukeii
bola dodana predpisana dokumentécia (certifikaty, preukdzanie zhody, manuél udrzby a
obsluhy), najmé doklady o ich kvalite. Zugastituje sa pripravy a vykonania komplexného
vyskusania technologického zariadenia stavby.

¢ Kontrolovat, & zhotovitel' spravne uskladiiuje tie materidly, kon§trukcie, zariadenia a stroje,
ktoré budu sucast'ou stavby. Pri preberani kontrolovat’ tiplnost’ a neposkodenost’ dodavky a
uplnost’ dokumentacie k dodavke. Koordinovat’ asovi a priestorovi nadviznost’ jednotlivych
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stavebnych prac realizovanych rozdielnymi subdodavatel'mi. V pripade zistenych nedostatkov
ziadat' okamzitd napravu od zhotovitel’a.

e Spolupracovat’ so zamestnancami zhotovitel'a pri zabezpe&eni opatreni na odvratenie alebo
obmedzenie §k6d pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami.

e Zabezpedit', aby zhotovitel’ neposkodzoval verejny a sikromny majetok, priestranstvo a
komunikacie, ako i podzemné vedenia suvisiace so stavbou, hlavne tie, ktoré pouziva na
vystavbu a boli zabezpetované cez objednavatela. V pripade vzniknutych $kod zistuje so
zamestnancami zhotovitel'a, pripadne objednavatela ich pri¢iny, rozsah a predbezné ndklady na
ich odstranenie.

e Zabezpetit', aby zhotovitel’ po ukonleni prac uviedol verejné priestranstva a komunikacie do
p6vodného stavu, resp. do stladu s poZziadavkami najomnych zmlav a stavebnych povoleni, ak
st vydané. Zabezpecit’ dodrZiavanie rozhodnuti o trvalom alebo do¢asnom zabere.

e Upozoritovat’ zhotovitel'a zapisom do stavebného dennika na vSetky okolnosti, ktoré mdzu
spdsobit’ zniZenie kvality stavby, pokial’ s mu zndme a zabezpetit’ ich odstranenie.
Zabezpedit technologicku disciplinu, dodrZanie bezpe&nostnych predpisov. Pri hrubych
poruseniach technologickej discipliny, poruseni bezpe&nostnych predpisov, pri moznosti
vyskytu $k6d, zabudovani nevhodnych materidlov, dielov, resp. konstrukcii, stavebny dozor
zabezpeti napravu a bezodkladne toto oznami objednévatel'ovi.

¢ Dohodnit’ so zastupcom zhotovitel'a pracovny harmonogram preberania dodavok alebo ich
ucelenych &asti tak, aby boli splnené vetky lehoty vystavby a tento predloZit’ objednévatelovi
a sledovat’ jeho dodrzanie.

e Spracovavat’ pravidelné spravy v slovenskom jazyku o stave na stavenisku s vecnym a
finanénym plnenim harmonogramu vystavby, ako aj vyhodnotenim priebehu stavby,
dodrziavanim zmluvnych dokumentov, pripadnymi zmenami, doplnkami ako aj od6vodnenim
neplnenia jednotlivych ¢asti Zmluvy o dielo v nasledovnych terminoch:

a) raz mesacne,

b) na konci stavby vypracovat’ spravu o priebehu vystavby pre objednavatel'a a pre
nadriadené organy objednévatela.

Vyhotovit a predkladat’ objednavatel’ovi tieto zapisy:

a) zapis zo stavebného dennika o vysledku kontroly stavby alebo jej ¢asti, ktora bude v d’alSom
priebehu zakryta

b) protokol o schvaleni stavebnej zmeny

c¢) kontroly platobnych dokladov i

d) zapis o odovzdani a prevzati stavebného objektu zhotovitel'om

e) zapis o vykonani kvalitativnej prehliadky ¢asti stavebného objektu spolu s preberacimi
protokolmi o odovzdani a prevzati stavebnej prace

f) doklad o potvrdeni odstranenia vad a nedostatkov.

3.3. Ku koncu a po realizacii stavby

e Pripravit’ podklady na zivere¢né technicko-evidenéné prevzatie stavby a zaradenie do
majetku.

e Véas vyziadat' od zhotovitela a skontrolovat’ doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie
stavby alebo jej Casti do prevadzky.

e Preverit’ pred samotnym odovzdanim kompletnost’, uplnost’ a kvalitu odovzdavanej stavby
alebo jej ¢asti do uzivania.

e Vyhodnotit’ vykonané skiisky pocas vystavby a navrhnat’ kontrolné, pripadne nové skiisky,
ktoré je potrebné uskuto¢nit’. Ak predlozené skusky nevyhovuju predpisanym parametrom,
resp. pri podozreni na nekvalitu niektorych prac, nariadit’ nové kontrolné skusky materialov,
resp. ukondenych pric a v pripade nevyhovujtcich vysledkov nariadit’ vymenu konStrukeii.

e Zabezpedit' od zhotovitela protokol o prevzati a odovzdani stavby uZivatel'ovi s primeranym
pouzitim formuldra preberacieho protokolu. V pripade neprevzatia stavby alebo jej Casti,
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zabezpetit’ vyhotovenie zapisu, v ktorom sa vyjadria udastnici vystavby, uvedu sa dévody
neprevzatia stavby, uréi sa nahradny termin odovzdania a preberania, sankcie a pod.

e Kontrolovat a zabezpe&it’ odstranenie vad a nedorobkov zo zapisu o prevzati a odovzdani
stavby v dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo strany zhotovitel'a
pripravit’ a odovzdat’ objednavatelovi podklady pre uplatnenie zmluvnych sankcii.

e Sledovat plnenie podmienok, ktoré je povinny splnit’ zhotovitel’ a upozornit’ na ich pripadné
neplnenie a ak je to potrebné, navrhnut’ uplatnenie sankcii.

¢ Kontrolovat’ a zabezpecit’ vypratanie staveniska zhotovitel'om.

¢ Kontrolovat, odstihlasovat’ a evidovat® doklady, ktoré zhotovitel’ odovzdava v priebehu
vystavby a v procese odovzdavania a prevzatia stavby, resp. zabezpe€it’ opis a odévodnenie
vykonanych odchylok od dokumentécie overenej v stavebnych konaniach alebo pri povolovani
zmien stavby pred dokonéenim, zoznamy strojov a zariadeni, osvedéenia o akosti a
kompletnosti, pasporty platné na Gizemi Slovenskej republiky, navody na montaZz, obsluhu a
udrzbu, zapisy, protokoly a osved¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov
(elaboraty kvality), osved&enia o akosti pouzitych konstrukcil, certifikaty, atesty vyrobkov,
doklady o preukizani zhody vyrobkov pre stavbu, resp. certifikaty, zapisnice o vyskuSani
zmontovanych zariadeni, stavebné denniky, geodetickti dokumentéciu, spravy o vykonani
odbornych prehliadok a odbornych skasok (revizne spravy) u vyhradenych technickych
zariadeni, protokoly o uspe$nom komplexnom vysktsani, doklady o vykonanych Gradnych
skuskach vyhradenych technickych zariadeni ( § 12 vyhlag§ky MPSVaR SR &. 508/2009 Z.z.,
ktorou sa ustanovujti podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, atesty o
poZiarnej odolnosti pouZitych materidlov a vyrobkov podla ich umiestnenia v stavbe,
potvrdenia spravcov skladok o prijati odpadov ( komunalnych a stavebnych) a nepouZitelného
vykopku, revizne spravy, skisky funké&nosti potvrdené prislu$nou osobu, skusobny protokol od
VN a NN rozvadza&ov, pripojok a zariadeni, skusky vodotesnosti potvrdené prisluinou osobou,
skusobny protokol od VN a NN rozvadzacov, pripojok a zariadeni, skigky vodotesnosti
potvrdené majitelom, resp. uZivatelom, videozadznamy kanalizacii poZadované spravcom v
zmysle ich stanovisk, dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby ( potvrdenu stavebnym
dozorom) v pozadovanom mnoZstve vyhotoveni a v elektronickej forme, geodetické zameranie
v pozadovanom mnozZstve vyhotoveni a v elektronickej forme, geometrické plany na ucely
zapisu vecného bremena, prevadzkové a manipulaéné poriadky, manualy udrzby, spravu
stavebného dozoru o priebehu vystavby stavby, vysledky zataZzovacich skusok, poziadavky na
elaboraty, zavere¢né spravy vypracované v zmysle obsahov a rozsahov monitoringov
zivotného prostredia, sihlasné vyjadrenia technickej in§pekcie a ostatné dokumenty v rozsahu
a obsahu Zmluvy o dielo a jej priloh.

] Clanok 4 ]
VYKONAVANIE STAVEBNEHO DOZORU

4.1 Stavebny dozor bude vykondvany priamo na stavbe podla potreby stavby. Vyhodnotenie
prac — kontrolny den, bude dohodnuty pri zacati prac.

4.2 Pri vykonavani kontrolnej &innosti je stavebny dozor povinny kontrolovat’ spdsob a postup
uskuto¢fiovania stavby tak, aby sa zarudila bezpe&nost’ a ochrana zdravia pri praci, v stlade s
nariadenim vlady SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a d’alSich stvisiacich pravnych predpisov.

4.3 Pri vykonavani kontrolnej &innosti je stavebny dozor povinny kontrolovat’ dodrZiavanie
projektovej dokumentdcie, vieobecne zaviznych pravnych predpisov, technickych noriem a
dojednani Zmluvy o dielo a tejto Zmluvy. Stavebny dozor sa bude riadit’ vychodiskovymi
podkladmi objednavatela a dohodami zmluvnych stran. Stavebny dozor je opravneny a
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povinny urobit’ prislusné zapisy do protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Clanok 5 )
LEHOTY PLNENIA ZAVAZKOV

5.1 Stavebny dozor sa zavizuje, Ze kontrolnu &innost’ dojednanu podra &lanku 2 a ¢lanku 3
tejto Zmluvy, bude vykonavat' v ¢ase odo diia nadobudnutia iginnosti tejto Zmluvy az po
odovzdanie a prevzatie stavby bez vad a nedorobkov formou pisomného protokolu, vratane jej
vykondavania po¢as plynutia zaruénych lehét vyplyvajucich zo Zmluvy o dielo.

5.2 Predpokladana lehota vykonu &innosti stavebného dozoru je odo dita nadobudnutia
tginnosti Zmluvy o dielo a tejto Zmluvy aZ do riadneho fyzického prevzatia diela bez vad a
nedorobkov objednavatelom, formou pisomného protokolu.

’ Clanok 6
ODMENA ZA VYKON STAVEBNEHO DOZORU

6.1 Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit’ stavebnému dozoru odmenu za dohodnutu &innost’ v
rozsahu podl'a ¢lanku 3 tejto Zmluvy vo vyske 20,00 EUR ZA HOD. (slovom: dvadsat EUR)
bez DPH.

6.2 Objednavatel’ sa zavizuje uhradit’ stavebnému dozoru odmenu na ziklade nim vystavene;
faktury priebeZne poéas realizicie diela dorugenej do sidla objednavatel’a uvedeného v zahlavi
tejto Zmluvy. Prilohou tejto faktiiry bude protokol stavebného dozoru o vykonani prace,
overeny prislusnym zamestnancom objednavatel'a za prisluiné obdobie..

6.3 V odmene stavebného dozoru su zahrnuté vietky ndklady, ktoré stavebny dozor ucelne a
preukdzatelne vynaloZi pri plneni svojho zavizku dohodnutého touto Zmluvou.

, Clanok 7
PLATOBNE PODMIENKY A SANKCIE

7.1 Podkladom pre tthradu dohodnutej odmeny za vykon stavebného dozoru v rozsahu podla
¢lanku 3 tejto Zmluvy bude fakttra. Sugastou faktiiry bude protokol stavebného dozoru o
vykonani price, overeny prislunym zamestnancom objednavatel'a.

7.2 Splatnost’ faktiry je 15 dni odo dfia jej dorudenia objednavatel'ovi. Za deii zaplatenia sa
povazuje den pripisania dlZnej sumy na Gcet stavebného dozoru.

7.3 Stavebny dozor sa zavizuje na faktire uviest’ &islo tejto Zmluvy podl'a evidencie
objednavatel’a.

7.4 Objednavatel’ méZe tito Zmluvu na vykon stavebného dozoru kedykol'vek ¢iasto¢ne alebo
v celom rozsahu vypovedat. Vypovedna doba je 1 mesiac a za¢ina plynut’ dfiom dorucenia
vypovede stavebnému dozoru. Za ¢innost’ riadne uskutoénenu do platného a ti¢inného
skonéenia tejto Zmluvy vypoved'ou ma stavebny dozor narok na pomernu &ast’ odplaty podla
¢lanku 6. tejto zmluvy..
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A Clinok 8
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

8.1 Objednavatel sa zavizuje, Ze stavebnému dozoru poskytne v nevyhnutnom rozsahu
potrebné spolupdsobenie, spo¢ivajuce najmé v poskytnuti Zmluvy o dielo, projektovej
dokumentacie stavby a platného izemného a stavebného povolenia.

8.2 Objednavatel sa zavizuje zabezpeCit’ poskytnutie su¢innosti zhotovitel'a pri kontrole
sposobu vykonavania diela podla § 550 az 559 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov.

Clanok 9
PLNOMOCENSTVO

9.1 Stavebny dozor bude voéi tretim osobdm vystupovat’ ako splnomocneny zastupca
objednavatel'a a bude konat’ v mene objednavatel’a na zaklade pisomného plnomocenstva
vystaveného objednavatel'om.

9.2 Platnost’ tohto plnomocenstva skon¢i uplynutim lehoty plnenia zavézku podla ¢lanku 5
tejto Zmluvy.

_ Clinok10 )
ZODPOVEDNOST ZA VADY A NAHRADA SKODY

10.1 Stavebny dozor sa zavizuje vykonavat’ kontrolna ¢innost’ dohodnuta v rozsahu podl'a
¢lanku 3 tejto Zmluvy riadne a v¢as, v stlade s podmienkami ustanovenymi v tejto Zmluve,
Zmluve o dielo a v sulade s legislativou platnou v Slovenskej republike.

10.2 Stavebny dozor je pri vykonavani kontrolnej ¢innosti povinny postupovat’ s odbornou
starostlivostou. Cinnost na ktoru sa zaviazal, je povinny uskuto¢fiovat’ podla pokynov
objednavatel’a, ktoré musia byt v stlade s platnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami a jeho zaujmami, ktoré stavebny dozor pozna alebo musi poznat’.
Stavebny dozor nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatel’a a ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost,
pripadne na ich nevhodnost’ objednavatel'a upozornil a objednavatel’ na ich pouziti trval.

10.3 Stavebny dozor zodpoveda za §kodu na veciach prevzatych od objednavatel'a na vykon
kontrolnej ¢innosti. Zodpoveda tiez za $kodu, ktora vznikne objednavatel’'ovi v stivislosti s
vykonom kontrolnej ¢innosti, ak kontrolna ¢innost’ nebola vykonavana s odbornou
starostlivost'ou, riadne alebo vcas.

Clanok 11
OSTATNE USTANOVENIA

11.1 Zmluva sa uzatvara za G¢elom zabezpecenia kvalitnej, profesiondlnej, komplexnej a v
prospech objednévatela vykonavanej ¢innosti stavebného dozoru podla ¢ldnkov 2 a 3 tejto
Zmluvy tak, aby bola dodrzana lehota realizacie stavby podla Zmluvy o dielo.
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11.2 Poskytovatel’ sa zavizuje vykonavat’ ¢innosti stavebného dozoru prostrednictvom svojich
zamestnancov, ktori maji odbornu spdsobilost” alebo prostrednictvom inych 0s6b, u ktorych
bude preukazana odborna spdsobilost’ pre ¢innost’ stavebného dozoru. V pripade vykonavania
¢innosti stavebného dozoru prostrednictvom inych os6b je Poskytovatel’ povinny o tejto
skuto¢nosti informovat’ Objednédvatel’'a minimélne 1 mesiac vopred a to pisomne. Zarover je
Poskytovatel’ povinny dorucit’ Objednavatel'ovi doklad, ktorym bude preukazana odborna
sposobilost’ inej osoby.

) vélg’mok 12
ZAVERECNE USTANOVENIA
12.1 Tato Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.
12.3 Tato Zmluva sa uzatvéra na dobu ur¢itd, od nadobudnutia jej u¢innosti do fyzického
odovzdania a prevzatia stavby bez vad a nedorobkov zhotovitel'om stavby objednavatel’'ovi,

formou pisomného preberacieho protokolu v sulade so Zmluvou o dielo.

12.4 Tuato Zmluvu je moZné menit’ a dopliiat’ iba pisomnymi o¢islovanymi dodatkami riadne
podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

12.5 Tato zmluva je vyhotovend v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorych jeden (1) si ponecha
objednavaterl a jeden (1) stavebny dozor.

12.6 Zmluvné strany si tuto Zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a vyhlasuju, Ze tito
Zmluvu uzatvaraji na zéklade svojej slobodnej véle, €o potvrdzuji vlastnoruénymi podpismi.

V Humennom dria 8. novembra 2021

Za objednavatel’a: Za zhotovovatel'a:
I Aikitka
Humens 5.1.0.
K. AT T AV I §  Rvied ]
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