ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podla § 536 a nasl. ustanoveni zdkona ¢. 513719991 Zb. Obchodného zakonnika

v zneni neskordich predpisov

Clanok 1. Zmluvné strany a vychodiskové udaje

1.1. Objednavatel’

Nazov : 1. Humenska, a.s.

ZastGpeny: Ing. Myr. Rudolf Gregorovi¢. konatel’
1CO : 46 995 498

DIC: 2023784279

IC DPH: SK 20237%4279

Zapisany v OR SR:  OR SR Presov. Oddiel: Sa, viozka ¢islo: 10459/P
Sidio : Kukoreilihe 34
066 28 Humenné

(dedej len . obfednivatel” )

1.2. Dodavatel”:

Nazov ; GMT projekit, spol. s r.o.

Zastipeny: Ing. Arch. Siavomir Gmitter, konatel

ICO 36 484 971

DIC: 20200291 52

IC DPH: SK202002+ (54

Zapisany: OR SR Presov. Oddiel: Sro. VioZka Cislo: 14056/P
Sidlo : Namestic SNP |

1185 01 Bardejov

ffulef len | dodavare!™ )

1.3. Zmenu identifikac¢nych ndajor v bodoch 1.1, a 1.2. si ozndmia zmluvné strany pisomnou
formou.
1.4, Zmluvné strany uzatvara)i na stavebni akciu ,Odkanalizevanie ul. Brestovskej

v Humennom - vykopové prace SO 81* zmluvu o dielo.
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Cidnok 11, Predmet plnenia

2.1. Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' vo viastnom mene a na vlastni zodpavednost diclo
,Odkanalizovanie ul. Brestovskej v Humenoom -~ vykopové priace SO 01% v rozsahu
ocenencho vykazu - vymer. ktory tvori neoddelitelni sucast tejto zmluvy. spracovaného
podia podkladov objednavatela pre shotovenie dicla - naymd::

e podla schvdleného projektu stavby dodaného objednavatelom, Ktory vvpracoval autor
projektu Ing. arch. (Ganaj.

o v sulade s predloZenou sutaznou ponukou vo verejnom obstaravani a v sulade so
sutaznymi podkladmi vo verejnej sitazi na predmet sakazky ..Odkanalizovanie ul.-
Rrestovskej v Humennom -- vykopove prace SO 017 Tieto dokumenty (1zn. sirazné
podklady a ponuka) s obom zmluvnym strandm zname, boli zmluvnym stranam
navzajom odovzdané a obe zmluvné strany ich povazuju za sutast’ tejto zmiuvy.

3.2, Miesto stavby: ul. Brestovska, Humenné v zmysle projektu
2.3. Objednavatel sa zavizuje:

o dielo. zhotovené v stlade so zmiuvou, prevzial a zaplatit dohodnutt cenu podia

platobnych podmienok v ¢ldnku V. zmluvy,

» poskytnit zhotovitel'ovi nevyhnutni si¢innost’ na riadne a véasné ukonéenie dicla.

Clanok 111, Cas plnenia

1.1. Zhotovitel sa zavizuje dokondit a odovzdat' dielo v termine najneskor do 25.11.2015.
3.2. Objednavatel sa zavizuje:
o dodat 7hotovitelovi projekt stavby v jednom vytlacku do terminu odovzdania
staveniska.
o odovzdar zhotovitelovi kopiu stavebného povolenie a ostatnych povoleni dotknutych
stran,
o odovzdal zhotovite[ovi stavenisko najneskor do 7 pracovnych dni po nadobudnuti
aeinnosti zmiuvy o djelo,
e vvznadil existujuce podzemné vedenia v priestore  staveniska. vyzna¢it' hranice
craveniska a urdit’ miesto odvazana sute v terminoch. ktoré budt dohodnuté v zapise

pri odovzdani a prevezati staveniska.
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Clanok IV. Cena diela

4.1.Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu clanku 11 tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle Zakona &. 18/1996 7. 7. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a suvisiacich predpisov.

4.2.Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla clanku 11, zmluvy je cena
maximalna. ktort nie je mozné prekrodit.

4.3.Cena za zhotavenic diela podla €1. 1T zmluvy je:

Cena bez DPH 29610,85¢€
DPH 20 % 5922,17¢
Cena za dielo s DPH: 35533,02€

4.4.Cena pokryva vietky zmluvné zavizky. Do ceny je mozné premietnut’ v sulade so
znenim § 549 Obchodného zakonnika po obojstrannom potvrdeni dodatku ku zmluve aj
zmeny, uvedené v bode 4.5. ziniuvy.

4.5. Prace. ktoré zhatovitel nevykona. vykond v rozpore s touto zmluvou a sucasne bez
prikazu objednavatela alebo odlidne od dojednanych zmluvnych podmienok. objednavatel
neuhradi.

4.6.Odborny technicky dozor objednavatela, po predchadzajiicej diskusii so zhotovitelom a
poskytnuti svojho odévodnenia. je opravaeny nariadit’ zmeny nekvalitnych materialov. ktore
si v rozpore s touto zmluvou, prip. znizenie rozsahu prac (celkovo viak max. o 5% z ceny
dicla). ktoré povazuje za nevyhnutné a primerané a boli odsthlasené projektlantom a
objednavatefom. Pokial nariadi zmeny. ktorych dévedom bolo porudenie zmluvy
shotovitefom alebo osobami. za ktoré je zhotoviiel zodpovedny. vykona zhotovite!
nariadené prace na vlastné ndklady.

4.7.V kalkuldcii cenv diela zhotovitela si zahrute podia potreby aj ndklady za telefon
shotovitela. zriadenie. prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska. spracovanie dielenskej
alebo vyrobnej dokumentacie ak to bude potrebné. naklady na straZenie staveniska a naklady
na spotrebu elektrickej energic o vody shotovitel'om. poistné stavby potas realizacie. skusky

a meranta kontroly kvality prac.

Clénok V. Platobné podmienky

sStrana 3 2 12



5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavizuje zaplatit’ na zaklade fakuir. ktoré

Zhotovitel vystavi a ododle objednavatel'ovi po splneni tychto podmienok:

e prace budi fakturované na zéklade overenvch zistovacich protokolov a sipisov

vvkonanych prac. v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie
v solade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukovym rozpoctom. Livedené

dokumenty budd vyhotoven¢ k posiednému diu mesiaca,

e overenie vykonanych prac vykona odborny technicky dozor objednavatela do 3.

pracavného diia od predloZenia siipisu prac zhotovitefom. Ak ma sipis prac vady, vrati

ho zhotovitelovi na prepracovanic.

e splamost faktur je 43 dni odo dia dorucenia a prevzatia objednavatefom.

§.2. Fakttiru vyhotovi zhotovitel v sulade so zakonom ¢&. 222/2004 Z.z. o dani z pridang]

hodnoty v platnom zneni a predioZi objednavatelovi v 4 origindlnych vytlatkoch vratane

vsetkveh priloh faktar.

5.3. Faktura bude obsahovat minimalne tieto udaje:

tislo faktury resp. danového dokladu.

oznacenie objednavatela a zhotovitela (ndzov, pravna forma. sidlo). pefiaZny usiav,
IBAN.

([CO. DIC a 1C DPH zhotovitefa, 1CO a DIC objednévatela.

oznadenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a &islo zapisu.

miesto a nazov diela.

¢islo zmluvy. datum jej uzatvorenia.

sdanitelné obdobie.

fakturovant celkova ugtovant ¢iastku bez DPH. DPH a spolu s DPH a celkovi
fakturovani sumu po objektoch - vietky sumy budi uvedené s presnostou nu dve
desatinné miesta.

nazov projekiu ..Odkanalizovanie ul. Brestovskej v Humennom — vykopové prace
SO 01+,

peiatku a podpis oprayneného zastupcu zhotovitel'a na kazdej strane vratane priloh.
petiatku a podpis odbomého technického dozoru objedndvatela na kazdej strane
vralane priloh.

faktira bude obsahovat nasledovné ndleZitosti - kryei list faktary. zistovaci protokol.
supis vvkonanych prac. Supis prac a dodavok. bude vyhotoveny podla bodu 5.1

Sunis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom - vymer, kiory je prilohou
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tejto zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov, poloZiek. jednotkové ceny, mnozstva,
rozmery, sumy zrealizovanych poloziek, Supis vykonanvch prac bude vytvarany
priamo z vykazu - vymer. ktory je su¢ast'ou tejto zmluvy, pri¢om poloZky, ktoré majt
byt sidastou faktiry, budi mat’ vyplnené politka tykajuce sa mnoZstva a pri
polozkach, ktoré nie si predmetom faktiry bude uvedeny nulovy uadaj. Supis
vykonanych prac nebude obsahovat' kumulativne 1daje so zapolitanim

predchadzajucich faktur.

5.4. Dielo musi byt realizované vylutne v sulade so schvalenym stavebnym projekiom a v

sulade s ocenenym vykazom - vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy. Na zaklade tohto

ustanovenia je zhotovitel' oprdvneny fakturovat' vylu¢ne skutoéne zrealizované prace, ktoré
sG v sulade so schvilenym stavebnym projektom a ocenenym vykazom - vymer, ktory je
prilohou tejto zmiuvy.

5.5, Dévodom na opréavnené vratenie faktiry je skuto¢nost, Ze faktira md formdlne alebo
obsahové nedostatky a nesplfia néleZitosti ustanoveni &l. 5.1, 5.2 a 5.3

5.6. Uhradens faktira nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.7. Faktiru za vykonané dielo predlozi zhotovitel' ku ditu jeho odovzdania a prevzatia. Jej

prijatie objednavatelom vylu¢uje dodatotné néroky zhotovitel'a na Gipravu ceny diela.
Clénok VL. Ziruln4 doba a zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvileného
projektu stavby, STN EN vztahujicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmiuvnych
podmienck, a Ze polas ziru¢nej doby bude mat' vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.
Zhotovitel' diela je povinny, polas celej doby realizdcie diela az do jeho odovzdania
objednavatelovi v silade s touto zmluvou, dielo poistit’ pre pripad jeho poikodenia, znidenia.
straty, odcudzenia alebo inych $kdd, ktoré na fiom vzniknd. Zhotovitel' diela sa zaviizuje
predlozit’ objednavatel'ovi do | pracovného diia odo dila uzavretia poistenej zmluvy podl'a
predchadzajicej vety jedno jej vyhotovenie alebo uradne overeny rovnopis.

6.2. Zaruéna doba je 60 mesiacov na stavebnu Cast’ diela. Na jednotlivé vyrobky, resp.
technologickl ¢ast’ diela, podl'a zaruk stanovenych vyrobcom jednotlivych vyrobkov, resp.
technoldgii. Zadina plynat’ odo diha protokoldrneho prevzatia diela objednavatel'om. Za vady
diela, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel' v rozsahu tejto zaruky.
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| f’ 6.3. Zarutna doba neplynie v Case. kedy objednévatel' nemohol dielo uzivat' pre vady. za

& ktoré zodpovedé zhotovitel.
s

gn!',_-“' 6.4, Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma zhotovitel

;,v" povinnost’ bezplatného odstranenia vady.
6.5. Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov a veci.
poskytutych objednavatel'om a zhotovitel ani pri vynaloZzeni vietke) odbomej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost’ alebo na fiu upozomnil objednavatel'a a ten na ich pouziti trval.
6.6. Vady diela, uvedenc v protokole o odovzdani a prevzal diela, strany nepovazujl za
Kkonetnt moZnost reklamacie zjavnych vad zo strany objedndvatela a odovzdanie diela sa
nepovazuje za prehliadku diela objednévatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zakonnika. Objednavatel mdZe zjavne vady pisomne reklamovat do 15 dni po prevzati diela.
6.7. Materidly, stavebné diely a vyrobky, kioré nezodpovedajl zmluve a pozadovanym
skidkam. musi zhotovitel na vlastné néklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.
6.8. Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, v ktorych sa maji
vady diela zistené poCas zérutnej doby odstrafiovat’.
6.9. Objednévatel sa zavizuje, Ze pripadnu reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni a to pisomnou formou.
6.10. Zhotovitel sa zavizuje zalat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia
bezodkladne, najneskdr do 7 dni od uplatnenia opravnene) reklamécie objednavatela a vady
odstranit v % najkratiom technicky moZnom {ase. Termin odstranenia vad dohodnu
zmluvné strany pisomne pri reklamacnom konani,
6.11. Za 3kody, ktoré vzniknu predéasnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany
dohodli, zodpoveda objednavatel a shotovitel ich odstréni na zéklade dodatku ku zmiuve na
néklady objednavatela.
6.12. Vady projektu stavby, zabezpeteného objednavatefom, budtit zmluvné strany riesit
podla § 551 a nasl. Obchodného zdkonnika.

Clénok VII. Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel vykonava 6irinosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost
podl'a zmluvy, pri¢om redpektuje technické 3pecifikacie a pravne predpisy.
7.2. Zhotovitel je povinny zabezpetil' dielo proti kradezi a poSkodeniu, prip. zabezpedil’ na

svoje niklady straZenie a osvetlenie staveniska.
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" 7.3, Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpetnost’ a ochranu zdravia vietkych osob,
kloré si opravnené zdriiaval sa Vv priestore staveniska podla prisiudne] legislativy a
zabezpedi koordinatora bezpetnosti.

e Zhotovitel zodpovedad za zabezpetenie poziamej ochrany a za zabezpelenie
minimalnych bezpednostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku podl'a
prisiuinej legislativy.

e V suvislosti s vykondvanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat' zasahy do
Fivotného prostredia, zachovavar a nepodkodzovat existujlicu faunu a flom,
v maximélnej miere vyuZivat’ existujice spevnené komunikécie a plochy. Pri pohybe
techniky je nutné wito zabezpedit' proti inikom nebezpednych latok do okolitého
prostredia. |

¢ V plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v suvislosti s
realizaciou diela. Odpady, najmi z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat'
spalovanim. Odpady zo stavebnej &innosti je zhotovitel' povinny podla moznosti
separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené na skiadku, recyklovatelné odpady
odovzdané na recyklaciu a nebezpetné odpady musia byt likvidované
prostrednictvom opravnenych organizécii.

¢ Zhotovite!' je povinny pri kazdom \iniku nebezpetnych latok do okolitého prostredia
alebo pri kazdej ekologickej havarii informovat uZivatela a vzniknutd havariu
odstranit’ v spolupréci s uzivatelom na svoje naklady.

= 4. Zhotovite!’ zodpovedé za to, e pri realizacii diela nepouzije materidl, o ktorom je v tase
jeho pouZitia zname, ze je $kodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizécii stavebného diela
musia spifiat’ podmienky a poziadavky, uvedene prisludne] legislative.

7.5.Objedndvatel je opravneny prostrednictvom nim poverenej osoby vykonavat' odborny
technicky dozor nad realizaciou diela ako aj akukolvek inu kontrolu suvisiacu s
dodriavanim zmluvnych podmienok.

4.6.Zhotovitel' je povinny umoZnit objednévatelovi vykonavanie odborného technického
dozoru, najmé:

e oboznémit sa s podkladmi zhotovitel'a, podfa ktorych stavbu realizuje,

¢ prevziat od neho stavehisko, zakladné smerove a vydkové vytylenie stavby,

« kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného

dohladu podas realizicie stavby,
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o zabezpetit zhotovitelovi spoluprdcu s projektantom pri zabezpeCovani stladu
vykonévanych prac a dodavok s projektom stavby v ramci vykonu jeho autorského

dozory,

e zabezpetit kontrolu dopliiovania a zakreslovania zmien do PD, podl'a ktorej sa stavba
realizuje,

e kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu,

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti oceftovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich stlad s podmienkami zmiuvy,

¢ kontrolu tych &asti diela. ktoré budd v dalsom postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnymi,

» kontrolu postupu préc podi'a ¢asového harmonogramu.

¢ kontrolu plnenia odsuhlaseného skusobného planu verejnej prace, k éomu predloZi
zhotovitel' doklady, kioré preukazuji kvalitu vykonanych préc a dedavok (certifikaty.
atesty, protokoly a pod.),

e sledovanie vedenia stavebného dennika v silade so zmluvnymi podmienkami a
stavebnym zakonom,

e kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a kon3trukcii,

e spolupracovat' pri priprave dokladov pre zaveretné hodnotenie stavby,

e kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov.,

¢ kontrolu vypratania staveniska.

7.7, Skutotnost, Ze objednavatel' skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané préce.
nezbavuje zhotovitela povinnosti zodpovedat’ za pripadné vady a vykonéavanie potrebnych
kontrol 1ak, aby boto zaru¢ené riadne splnenie predmetu diela.

7.8. Na vykonanie /projektom stavby a normami/ stanovenych skisok realizovaného diela,
vyzve zhotovitel pisomne odborn¢ho technického dozoru objedndvatela najmenej 3
pracovné dni vopred, v opafnom pripade bude znadar naklady, spojené s dodatoinou
kontrolou.

7.9. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni,
na ktoré bude pozyvat' ulastnikov. vyhotovovat' zapisy o ich priebehu a posielat’ ich
udastnikom kontrolr;ého dia. Vzajomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych
dfioch sa stanti pokynom pre zhotovitel'a na vykonanie prac, pokial' nemenia predmet a cenu

zmluvy.
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IRETTE

- 7.10. ZhotoviteT vyzve pisomne objednavatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred

diom dokoné&enia diela. uvedenom v bode 3.1.

4 7.11. K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi;
/ K * 1 sadu projektu stavby, v ktorom budi zakreslené vietky zmeny. ku ktorym doslo v
- priebehu vystavby, potvrdent projekiantom, vratane porealizatného zamerania
! objektov stavby,

* stavebné denniky,

* revizne spravy elektroinstalécie, atesty od rozvadzadov. meracie protokoly a pod..

* doklady o overeni poZadovanych vlastnosti rozhodujtcich vyrobkov podla prisludnej
legislativy, ‘

* zdpisy o vykonanych skiskach (tlakovych skuskach, sktskach tesnost; a pod.),

* Zzapisy o kontrole ¢asti diela, ktoré boli pocas Jeho realizédcie zakryté,

¢ kompletmi technickt dokumentaciu technologickych zariadeni,

* S3pecifikdciu hnutelného majetku, ktory ak je sulastou nehnutelného majetku
poloZkovite - vecne a finanéne po Jednotlivych objektoch prerokovani s uzivatelom a
objedndvatelom.

7.12. Ak zhotovitel uvedené doklady ku zadatiu preberacieho konania nepredlozi,
objednévatel’ preberacie konanie nezadne a zhotovitel'ovi vywtuje vietky naklady, ktoré mu
z toho dévody vznikli.

7.13, O odovzdani a prevzati diela spisu zmluvné strany zapisnicu, Dielo bude odovzdané len
ak objednavatel v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.

7.14. Prevzatie diela alebo jeho Casti moze objednavatel’ odmietnut’ pre vady a nedorobky a2
do ich odstrénenia.

7.18. Stavenisko je povinny zhotovitel vypratat' v termine, ktory uréi objedndvatel v
zapisnici o odovzdani a prevzati diela,

7.16. Zhotovitel' zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na
viastné naklady odpady, kioré s vysledkom jeho &innosti.

7.17. Vlastnikom stavby je objednévatel. Nebezpetenstvo $kody na diele a na veciach a
materidloch, potrebnych na jel{o zhotovenie, znd$a zhotovitel' do protokoldmeho prevzatia
diela obj ednévatel’on’;.

7.18. Zhotovitel' zostava vlastnikom stavebnych materidlov. vyrobkov a zariadeni, ktoré

dodal na zhotovenie diela, a2 do ich uhrady objednavatel'om.
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7.19. Objednavatel' zabezpeli vietky rozhodnutia orgénov $tdtnej spravy. potrebné pre

vykonanie diela.

7.20. Zhotovitel je opravneny pouZit' projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Clénok VIIL Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel’ je povinny viest' na stavbe stavebny dennik v stlade s prisludnou legisiativou

od diia zafatia prac aZz do odstranenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri

kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt' trvalé pristupny.

Zapisy do neho robi zhotovitel' v dei, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré

e potrebné rie§it’,

8.2. V denniku budt zapisané najm tieto Gdaje:

8.2.1. Denny zépis:

datum (mesiac, rok, ndzov dfia),

udaje o potasi, maximélna a minimalna teplota,

udaje o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, zmennost’,
mechanizmy, pracovnici a ich poéty,

tasovy postup pric na stavbe.

. Ostatné adaje, napr.:

vyjadrenie odborného technického dozoru k zapisom zhotovitel'a v stavebnom
denniku a naopak,

vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku,

zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projekianta,

poZiadavky zhotovitel'a na objedndvatel'a a naopak,

prerusenie stavebnych prac s odévodnenim,

zaznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup pric,

zapisy o vykonanych skudkach, (napr. tlakovych skidkach, skaskach tesnosti a pod. ).
zmeny a odchylky vykondvanych prac od schvélenej projekiovej dokumentacie,
zapisy o dohodach zhoiovitel’a s objednavatel'om a projektantom,

poZiadavky odbomého technického dozoru objednévatel'a na odstranenie vad v
priecbehu vykondvania diela,

Skody na stavbe,

zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
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8.3. Okrem zéstupcov zhotovitel'a, objednéavatel'a a projektanta mézu do stavebného dennika
vykonavat' 24znamy povereni zéstupcovia prisluinych organov §tétnej Spravy.
8.4. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZujii za zmenu zmluvy, ale sluZia ako podklad pre

vyhotovenie dodatkov ku zmluve.
Clénok IX. Zmluvné pokuty a liroky z ome¥kania

9.1. Zhotovitel zaplati za omedkanie s plnenim zmluvnych zavizkov zmluvnu pokutu; _
9.1.1. 0,1 % z ceny diela za ka?dy det omegkania s odovzdanim dokonéeného diela, pri‘
neporudeni ustanoveni bodu 3.1, zmluvy.

9.1.2. V pripade, Ze zhotovitel' nebude viest’ stavebny dennik v stlade so zmluvou, odborny

technicky dozor neprevezme vykonané prace a nepodpise siipis vykonanych préc.

9.2, Objednavatel' zaplati zhotovitelovi za omedkanie s hradou faktiry uroky z

omeskania v stlade s § 369 a § 369a Obchodného zakonnika.

9.3, Zaplatenic zmluvnej pokuty nevyluduje povinnost zhotovitela uhradit

objednavatelovi $kodu, ktord vznikla nesplnenim zdviizkov, ktoré pre neho zo zmluvného

vzt'ahu vyplyvaju.

9.4. Uplatnenie zmluvnych pokit bude vykonané pisomnou formou.
Clanok X. Ostatné ustanovenia

10.1. Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy:

» 2k zhotovitel' bezddvodne odmietne prevziat stavenisko,

* ak zhotovitel nedodrziava kvalitu vykonavaného diela podra STN EN a

objednavatelom zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch.

10.2. Zhotovitel' je opravneny odstipit’ od zmluvy, ak objednévatel nepini zmluvné zaviizky a
tym zhotoviteTovi znemoZiiuje vykonanie diela.
10.3. Odstapenie od zmluvy musi byt oznadmené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny
dévod. pre ktory strana od zmluQ_v odstupuje.
10.4. V pripade, Ze &6jde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.1. resp. 10.2., vykonané
prace budn oductované faktirou. Objedndvatel uhradi naklady, kioré preukazatelne

zhotovitel'ovi vznikli a boli zahmuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.
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Clinok X1. Ostatné ustanovenia

11.1. Zmiuva je platnd prejavenim siuhlasu s celym jej obsahom a jej podpisanim
opravnenymi zastupcami zmluvnych strdn a zmluva nadobida 0&innost” v sulade s § 47a
Obcianskeho zékonnika a § Sa zdkona ¢, 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
driom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webe www humenne.sk .

11.2. Zmluva moéze byt zmenend len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran. Zmluva bude zmenena dodatkom aj v pripade aplikovania
postupu podl'a bodu 7.18 zmluvy pri zachovani platnosti bodu 4.1. zmluvy

11.3. Pokial' v zmluve nie je dohodnuté nie¢o iné, platia pre zmluvny vztah fiou zalozené
ustanovenia Obchodného zékonnika &. 513/1991 Zb. v zneni neskor3ich predpisov.

11.4. NeoddeliteInou sti¢ast'ou zmluvy je oceneny vykaz - vymer.

11.8. Ulastnici zmluvu preditali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnoru¢ne podpisali.

11.6. Zmluvné strany prehlasuju, Ze si spdsobili k pravnym {dkonom a ich zmluvna volnost’
ni¢ je ni¢im obmedzena.

11.7. Zmluva je vyhotovend v 4 exempldroch, z ktorych dva st uréené pre objedndvatel'a a

dva pre zhotovitel'a.

G = 4,
V Humennom, dﬁaxgﬂ,zﬁ/ ! V Humennom, dﬁa......‘{ 5”’/“?

Objednavatel’ Zhotovitel

1. Humensks, a.s. GMT Projekt, spol. s r.o.
ot ’ o s

Ing. Mgr. Rud:%egoroJiE // Ing. arch. S{avomir Gmitter

predseda predstavenstva konatel

Strana 12 212



