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SPRIEVODNA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Nézov stavby: STAVEBNE UPRAVY BYTOVEHO DOMU SUP. &. 6199

Miesto stavby: Humenné, parc. €. C KN 3352/2, 3352/5, k.4. Humenné

Okres, kraj: Humenné, PreSovsky

Stavebnik: MESTO HUMENNE, Kukorelliho 1501/34, Humenné, PSC 066 28

Zodp. projektant: Ing. Daniel Dunaj, Perecinska 2548/25, 069 01 Snina
Projektant ASR: Ing. Daniel Dunaj, Perefinska 2548/25, 069 01 Snina
Charakter stavby: Stavebné upravy

Stuperi: ohlasenie stavebnych tprav

Cas vystavby: 3 mesiace

Celkovy naklad: 30 000, - €

2. POPIS STAVBY

Cielom stavebnika su stavebné ipravy existujicich balkénov v bytovom dome, ktoré
pozostavajii z dobudovania stipov a strie§ok nad balkénmi na najvys§om poschodi bytového
domu. Stavebné Upravy svojou mierkou a rozsahom reSpektuji okolité prostredie zastavby,
potreby a zadmery investora a vlastnikov okolitych pozemkov. Existujici bytovy dom je
situovany v intravilane mesta Humenné, na parcele ¢. C KN 3352/2, 3352/5 k.G. Humenné.
Projektova dokumentéacia bola vyhotovend na zaklade poziadavky stavebnika po miestnej
obhliadke a samotného zamerania stavby. Stavebnymi Gpravami sa nemeni Uzitkova plocha
bytového domu ani plocha balknov.

3. VYKONANIE PRIESKUMU

Stavenisko bolo obhliadnuté projektantom.
4. CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY

PRISTRESOK (vlastny objekt)

5. PREHCAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Projektovd dokumentacia bola vypracovana na zéklade objednavky investora.
Architektonicky a urbanisticky bola dokumentacia rieSend podla poziadaviek investora a
prispdsobena jestvujucim podmienkam v stlade s platnymi STN.

6. TERMINY ZACATIA A UKONCENIA STAVBY

Uvedené terminy st planované a podmienené financnym zabezpecenim stavby.
° Termin zacatia December 2023
° Termin ukoncenia Februar 2024
7. SKUSOBNA PREVADZKA A KOLAUDACIA

Stavebny objekt bude dany do uzivania bez skusobnej prevadzky.



8. CELKOVE NAKLADY STAVBY
RN: HI 1-XI 30 000, - €

9. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE, VPLYV STAVBY ODPADOVE
HOSPODARSTVO

Vystavba a prevadzkovanie objektu nebude mat’ negativny vplyv na zivotné prostredie.
Tabulkovy prehl'ad odpadov

Skupina a ndzov skupiny

Podskupina a druh odpadu kéd odpadu druh  mnozstvo naloZenie

Odpady vznikajice pocas vystavby

15 OBALY 0,05t
- obaly z papiera a lepenky 150101 o triedeny zber
- obaly z plastov 150102 o triedeny zber
- zmieSané obaly 150106 o triedeny zber
17 STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACIT 0,5t
- drevo 170201 o vykurovanie
- plasty 170203 o triedeny zber
- bitimenové zmesi iné ako uvedené v 170301 170302 o skladka stav. odpadu
- zelezo a ocel’ 170405 o triedeny zber
- vykopova zemina ina ako uvedena v 170505 170506 o skladka zeminy
- izola¢né materialy iné ako uvedené
v 170601 a 170603 170604 o triedeny zber
- zmesi betonu, tehal, obkladaciek, dlazdic
a keramiky iné ako uvedené v 170106 170107 0o skladka stav. odpadu
(zasypy pri vystavbe)

Klasifikacia odpadov je urobend podl'a platnej vyhlasky MZP SR &.365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalog odpadov.

10. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pri vSetkych pracach je nutné zabezpecit' odborny dozor a bezpecnost’ pri vykonani
prac, dodrzat’ technologicky postup, ktory urcuje nadvéznost' a stibeh jednotlivych prac,
pracovny postup, pouzitie strojov, ochrannych prostriedkov, sposob dopravy materidlu,
technické a organizacné opatrenia k zaisteniu bezpeCnosti pracovnikov, pracoviska
a zabezpecenie staveniska. Dodavatel' stavebnych prac zabezpeci poucenie pracovnikov na
zaistenie bezpecnosti prace, technickych zariadeni a vykon pozadovanych prac vratane
zaistenia pozadovanej odbornosti a dodrzania pracovnych postupov.

11. TECHNICKE RIESENIE

Striesky nad balkénmi buda zhotovené z ocelovych jaklovych profilov a streSna
krytina bude pouzitd plechova ukotvena o ocelové profily. Striesky budu kotvené do nosnej
obvodovej konstrukcie bytového domu cez skrutky s hmozdinkami urcené do betonu a na
druhej strane sa na existujuce ocel'ové stipiky zabradlia ukotvia nové ocelové stipy.

Oktober 2023 Zodpovedny projektant: Ing. Daniel Dunaj



